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1 Premesse

1.1 Identificazione del progetto

INFORMAZIONI DI PROGETTO

Committenza Comune di Rho
Stazione Appaltante Arexpo S.p.A.
Titolo di progetto Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di

esecuzione per l'intervento di “rigenerazione urbana nel
centro della citta di Rho, tra via De Amicis e piazza
Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per I'edificio
scolastico dismesso di via De Amicis, per I'edificio storico
della scuola e per le ex carceri”

Locdlizzazione Comune di Rho

Descrizione del progetto

Responsabile di progetto

Data di inizio fase di progetto

1.2 Introduzione

Il presente Capitolato Informativo (di seguito anche “ClI") € parte della documentazione tecnica che disciplina
il servizio di Direzione Lavori per l'intervento di “rigenerazione urbana nel centro della cittd di Rho, tra via De
Amicis e piazza Visconti: nuove funzioni di interesse collettivo per I'edificio scolastico dismesso di via De Amicis,
per I'edificio storico della scuola e per le ex carceri”.

Il presente ClI & allegato al Capitolato Prestazionale, di cui ne costituisce parte integrante, e descrive i requisiti
informativi minimi richiesti dalla Stazione Appaltante cui il concorrente dovrd rispondere attraverso la redazione
della propria offerta di Gestione Informativa (oGl) e che dovranno essere rispettati dall’affidatario
nell’esecuzione del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il servizio dovrd essere svolto applicando la metodologia BIM, in conformitd con quanto indicato dalla Norma
UNI 11337 e quanto definito dal D.Lgs. 50/2016 e dai D.M. a corredo (articolo 23, comma 13, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

In fase di formulazione della oGl, quale elaborato allegato all’offerta tecnica di gara, il concorrente dovrd
rispondere coerentemente con il presente Cl, descrivendo come intende garantire, ed eventualmente
approfondire e ampliare, i requisiti minimi espressi dalla Stazione Appaltante.

Una volta espletata la procedura di gara, I'affidatario del servizio, sempre in conformitd al presente Cl ed in
coerenza con la oGl presentata in fase di gara, dovrd formalizzare il proprio piano di Gestione Informativa di
dettaglio.

1.3 Acronimi e glossario
Di seguito sono descritte le abbreviazioni utilizzate nel presente documento:
ACRONIMI | DESCRIZIONE

BIM Building Information Modeling. Attraverso processi BIM, uno o piu modelli virtuali di un
edificio o di una infrastruttura possono essere progettati digitalmente, contenendo
informazioni riguardanti I'opera o le sue parti (localizzazione geografica, geometria,
proprietd dei materiali e degli elementi tecnici). Il BIM permette di costruire virtualmente
I'opera in un unico modello tridimensionale (3D) dal quale & possibile derivare tutta la
documentazione di progetto, gestire fasi temporali di costruzione (4D), verificare in tempo




ACRONIMI

DESCRIZIONE

reale i costi di costruzione (5D), pianificare una gestione oculata (6D) e verificarne la
sostenibilitd (7D)

ACDat

Ambiente di condivisione dati: ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati
relativia modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso
di opere

BIM
Manager

Figura professionale per la gestione e I'aggiornamento dei modelli BIM inerenti a tutte le
discipline (librerie e standard) e di sviluppo dei contenuti e delle fasi di progetto BIM; ha
funzioni di collaborazione e coordinamento durante lo sviluppo iniziale della commessa, in
particolare nella fase di pianificazione dei processi BIM e di individuazione delle risorse. Nella
UNI 11337, corrisponde al Gestore dei processi digitalizzati.

Siinterfaccia con il Capo commessa e/o BIM coordinator.

BIM
Coordinator

Figura professionale di gestione e aggiornamento dei contenuti BIM (librerie e standard) e di
rispetto delle linee guida BIM/CAD e confrollo dei processi. Nella UNI 11337, corrisponde al
Coordinatore dei flussi informativi di commessa. Si interfaccia con il BIM Manager e con i
BIM Specialist.

BIM Esperto per le specifiche discipline si occupa della creazione dei modelli 3D e

Specialist dell'estrazione della documentazione 2D. Nella UNI 11337, corrisponde all’Operatore
avanzato della gestione e della modellazione informativa.

Gestore Figura professionale che si occupa della gestione dell’ Ambiente di Condivisione dei Dati e

dell’ ACDat le dinamiche informative basate sull'infroduzione, sullo scambio, sulla gestione e
sull’archiviazione dei dati.

Cl Capitolato informativo: esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dall
committente agli affidatari.

oGl Offerta per la Gestione Informativa: esplicitazione e specificazione della gestione
informativa offerta dall’operatore interessato, in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti
dal committente.

pGl Piano per la Gestione Informativa: pianificazione operativa della gestione informativa
attuata dall’ affidatario in risposta ai requisiti espressi dalla committenza.

Modello BIM | Modello 3D dell’opera contenente tutte le informazioni per la sua progettazione,
redlizzazione e gestione.

Processo Processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multi-dimensionali e multi-disciplinari virtuali

BIM generati in digitale per mezzo di programmi informatici.

LOD Level Of Development: Livello di sviluppo del modello 3D.

2D Seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione
del piano (geometrie bidimensiondli).

3D Terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio
(geometrie fridimensionali).

4D Quarta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre
che dello spazio.

5D Quinta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta,
oltre che dello sparzio e del tempo.

6D Sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione,
manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.

7D Settima dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilita

(economica, ambientale, energetica, etc.) dell'intervento, olfre che dello spazio, del
tempo e dei costi di produzione.

2 Riferimenti normativi

Di seguito sono elencate le norme a cui fa riferimento il presente documento:
e Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017

e Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021
e Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni




e UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

e UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

e UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati

e UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo

e UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni — Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilitd e competenza delle figure professionali coinvolte
nella gestione e nella modellazione informativa

e BS 1192 Collaborative production of architectural, engineering and construction information -Code of
practice: & una guida che definisce le metodologie e le procedure standard per la progettazione

e PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of
construction projects using building information modelling: si tratta di una guida specifica per la
gestione dei requisiti dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle fasi di progettazione
dell'opera e consegna dei modelli

e PAS 1192-3:2013 Specification for information management for the operational phase of assets using
building information modelling: si tratta di una guida specifica per la gestione dei requisiti
dell'informazione associata ai processi BIM relativa alle attivitd di manutenzione ed esercizio dell’opera

e UNI/CT 033/GL 05 "Codificazione dei prodotti e dei processi costruttivi in edilizia" - bim guidance for
infrastructure bodies

e SO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering
works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building
information modelling -- Part 1: Concepts and principles

e SO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering
works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building
information modelling -- Part 2: Delivery phase of the assets

3 Prevalenza contrattuale

Gli eventuali elaborati grafici e la documentazione prodotti dovranno necessariamente essere diretti estrazione
dei modelli che compongono l'intero progetto; qualora questo processo non sia possibile, I'aggiudicatario
dovrd esplicitare le modalitd con cui garantird la coerenza tra il modello BIM e I'elaborato non estratto
direttamente dallo stesso (cfr. livello 2 Norma UNI 11337-1:5.4).




4 Sezione tecnica

4.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software

Nella presente sezione sono indicati i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione che saranno utilizzati dalla
Stazione Appaltante e quelli che sono richiesti all’ affidatario.

4.1.1 Infrastruttura hardware

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente di dettagliarla nel proprio pGl, I'infrastruttura hardware attualmente in suo possesso e che
infende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

N. UNITA TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE
Workstation fissa Processore
RAM
HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor
Workst'c:ﬂon Processore
portatile

RAM

HD - Tipo

Scheda grafica

Monitor

Unita di backup | Memoria di
archiviazione

Trasmissione dati | Rete

4.1.2 Infrastruttura software

E richiesto al concorrente di dichiarare, attraverso la compilazione della seguente tabella, nella propria oGl, e
successivamente di dettagliare nel proprio pGl, I'infrastruttura software attualmente in suo possesso e che
infende mettere a disposizione per I'esecuzione della prestazione richiesta:

AMBITO DISCIPLINA SOFTWARE | VERSIONE | COMPATIBILITA CON
FORMATI APERTI
Direzione Sviluppo
Lavori Cronoprogrammi

Scambio dati con
committenza e
appaltatore
Verifica e
coordinamento
progetto costruttivo
e as-built




Gestione dati BIM in
cantiere — Check list,
stato di
avanzamento,
raccolta della
documentazione di
cantiere, report

Gestione delle
varianti in corso
d'opera
CoordinamentoScambio dati con
della Sicurezza [committenza e
nella fase di dppaltatore
Esecuzione Gestione dati BIM in
cantiere — Check list,
raccolta della
documentazione di
cantiere e di
sicurezza, report
Gestione dati BIM in
cantiere —clash
detection e
coordinamento dei
modelli in fase di
cantiere

4.2 Infrastruttura del committente interessata e/o messa a disposizione

Il committente non rende disponibile all’ affidatario, per il presente progetto, una specifica dotazione hardware
e software.

Sard richiesto all’ affidatario di utilizzare per la consegna dei modelli, dei report e dei documenti la piattaforma
ACDat messa a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat-SA).

4.3 Infrastruttura richiesta all' affidatario per 'intervento specifico

Al fini della gestione digitalizzata del progetto, & richiesto all’affidatario di disporre, per tutta la durata del
contratfto, di un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat - AF) dove tutti i soggetti accreditati possano
condividere le informazioni prodotte. L'affidatario dovrd rendere disponibili anche le relative procedure di
utilizzo.

4.4 Dati messi a disposizione inizialmente dal committente

Saranno messi a disposizione dalla Stazione Appaltante il modello in formato nativo relativo al progetto
esecutivo e tuttii documenti correlati.

4.5 Fornitura e scambio dei dati




I modello informativo dovrd essere gestito dall’ affidatario con piattaforme software BIM compatibili con formati
di interscambio open, quali Industry Foundation Classes (IFC), secondo gli standard definiti da buildingSMART
International.

4.5.1 Formati da utilizzare
E richiesta la consegna del modello BIM e degli elaborati tecnici CAD in formato nativo e in formato di
inferscambio, come indicato nella tabella di seguito.

MODELLO/OGGETTO/ELABORATO FORMATI DI
INTERSCAMBIO
OBBLIGATORI
(VERSIONE)

Industry Foundation
Classes (IFC2x3, IFC4),
.bcf

Modello BIM

Elaborati tecnici CAD

AutoCAD .DXF (2013),
Adobe .PDF (7.0)

Cronoprogrammi xml, .pdf
Contabilita lavori xml, .pdf
Elaborati digitali multimediali .mp4, .jog
Eventuali estrazioni dati .CsV
Schede informative xml, .csv
Documentazione (verbali, pdf
certificati, ...)

Eventuali dati di computo .CsV

L' aoffidatario potrd utilizzare per la realizzazione degdli elaborati anche altre piattaforme software rispetto a quelle
in dotazione della Stazione Appaltante, in tal caso dovrd provvedere a rendere disponibili i necessari file,
idoneamente organizzati, affinché siano compatibili con le piattaforme software utilizzate dalla Stazione
Appaltante, al fine di garantire una completa fruizione del modello e degli elaborati e di consentire I'esaustiva
verifica della attivitd svolte.

E responsabilital dell’ affidatario assicurare la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nei file esportati
secondo i formati di esportazione definiti nella Tabella di cui sopra.

| file componenti il modello BIM dovranno essere inclusi all'interno di una cartella che conterrd il file del modello
di coordinamento federato e una struttura di cartelle e sottocartelle, in cui saranno riposti i singoli modelli di
parti o assiemi e la cui nomenclatura fard riferimento alla WBS di commessa e gli elaborati organizzati in una
specifica cartella.

4.6 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Il sistema di riferimento utilizzato dovrd essere il medesimo del modello di partenza relativo alla fase esecutiva.

4.7 Specifica per ['inserimento di oggetti




Si riportano di seguito i principali oggetti del modello e sono descritte sinteticamente le specifiche per la loro
creazione e modifica.

L'aoffidatario provvederd a definire nelloGl eventuali ulteriori specifiche di dettaglio per I'eventuale
I'inserimento e modifica di ogni oggetto del modello a partire da quanto contenuto nella seguente tabella in
cui si utilizza il termine di livello ad identificare una precisa quota verticale di riferimento dell’edificio (finito o
rustico).

OGGETTO SPECIFICA

Muri Le altezze devono essere definite mediante livell,
franne nel caso di muri ad altezza non collegata,
ad esempio parapetti. | muri devono essere suddivisi
per piano, salvo il caso in cui I'estensione multipiano
costituisca reale intento progettuale.

Pavimenti Il livello dovrd corrispondere a quello del piano di
competenza.
Pilastri Le altezze devono essere definite mediante livelli. |

Pilastri devono essere suddivisi per piano, salvo il
caso in cui I'estensione multipiano costituisca reale
infento progettuale.

Locali/Vani Definire posizione e altezza in riferimento ai livelli.
Accertarsi che gli elementi delimitino correttamente
il locale, in modo da avere la corretta definizione
dei volumi.

Elementi impiantistici a pavimento Gli elementi impiantistici a pavimento dovranno
essere riferiti allo stesso livello del pavimento su cui
I'oggetto & posto. E consentito un offset da tale
livello nel caso di oggetti inseriti al di sotto o al di
sopra del pavimento stesso.

Elementi Impiantistici a controsoffitto Gli elementi impiantistici inseriti nel controsoffitto
dovranno essere riferiti allo stesso livello del
pavimento sottostante il controsoffitto in oggetto.

4.8 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

Ad ogni elemento del modello informativo relativo alla fase esecutiva, € associata I'informazione relativa alla
WBS in modo da garantirne I'identificazione univoca dell’elemento.

4.9 Specifica di riferimento dell'evoluzione informativa del processo dei modelli e degdli elaborati

Nel presente Capitolato Informativo si fa riferimento alla norma UNI 11337-4 “Edilizia e opere diingegneria civile.
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni. Parte 4: evoluzione e sviluppo informativo di modelli
elaborati e oggetti”.
Tale norma definisce sei livelli di sviluppo attraverso una scala alfabetica partendo dalla lettera A maiuscola:

e LOD A: oggetto simbolico;

e LOD B: oggetto generico;

e LOD C: oggetto definito;

e LOD D: oggetto dettagliato;

e LOD E: oggetto specifico;

e LOD F: oggetto eseguito;

¢ LOD G: oggetto aggiornato.




In caso di particolari esigenze I'appaltatore potrd definire classiintermedie di LOD tramite la lettera diriferimento
inferiore e un numero intero fra 1 e 9.




5  Sezione gestionale

5.1 Obiettivi informativi strateqgici e usi dei modelli e degli elaborati

Sono di seguito definiti gli obiettivi e gli usi dei modelli che I'affidatario dovrd gestire nello svolgimento
dell'incarico di Direzione Lavori.

5.1.1 Obiettivi e usi del modello in relazione alle fasi del processo

Fase Obiettivi di fase Modello Usi del modello
Monitoraggio e Tutti Visualizzazione 3D dei modelli
verifica delle opere

Visualizzazione dei dati inseriti nei

it
eseguite modell

Monitoraggio e . . .
Inserimento dati costruttiva

verifica dei

materiali/componenti Inserimento documentazione di
e delle relative cantiere

quantita

Computazione delle quantita

Monitoraggio e

verifica dei costi Computazione dei costi

Monitoraggio e Pianificazione delle fasi realizzative
ESECUZIONE verifica dei tempi

Monitoraggio e . C e .

verifica del/i layout di Pianificazione delle fasi di utilizzazione

cantiere e delle delsito

interferenze di lavoro

Monitoraggio e
verifica della
compatibilita delle
opere con le Coordinamento 3D e interferenze
condizioni esistenti e
risoluzione di
eventudli interferenze

5.1.2  Elaborato grafico digitale
Gli elaborati grafici, su cuil'affidatario svolgera le attivitd previste dall'incarico e i cui obiettivi sono indicati nella
tabella 6, saranno necessariamente estrazione diretta dei modelli che compongono I'intero progetto.

Nella seguente tabella sono indicati i contenuti minimi degli elaborati e la loro origine:

ELABORATI MINIMI

ELABORATO NOTA ORIGINE

Per ogni piano fuori terra

Piante Per piano interrato da modello
Piano copertura




ELABORATI MINIMI
ELABORATO NOTA ORIGINE
Sezioni Significative da modello
Prospetti Tutti da modello
Viste tridimensionali Significative da modello
Abachi classificazione/quantita Significativi da modello
Cronoprogramma - esterna + modello 4D
Libretto delle misure delle
lavorazioni e delle provviste - esterna + modello 5D
Registro di contabilita e relativo
sommario; - esterna + modello 5D
Stato di avanzamento dei lavori
(SAL) - esterna + modello 5D
Conto finale dei lavori - esterna + modello 5D
Giornale dei lavori - esterna
Ordini di Servizio - esterna
Relazioni - esterna
Infortuni - esterna
Verbali - esterna
Conftestazioni/sospensioni/riprese
dei lavori - esterna
Altri elaborati documentali Tutti esterna
52 Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti & definita come da norma UNI 11337-4, ed eventuali
successivi aggiornamenti. Tale scala va considerata come riferimento e pertanto il Concorrente, nella
consapevolezza della specificitd dell'intervento, potrd proporre contenuti informativi aggiuntivi.

Per la gestione e il controllo delle informazioni presenti all'interno del modello BIM, si fard riferimento al concetto
di Livello di sviluppo informativo degli oggetti (LOD, Level of Definition), che definisce natura, qualitd e stabilita
dei dati costituenti ciascun oggetto del modello fridimensionale BIM. Tali dati ed informazioni, attributi
geometrici e non, sono espressi:

. In forma grafica come virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D), eventualmente accompagnata
da specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D);
. In forma scritta e multimediale attraverso la definizione di attributi per la gestione di informazioni di

prodotto e di processo.
A ftitolo di esempio, non esaustivo, ciascun elemento pud essere descritto attraverso i seguenti gruppi di
parametri:

- Descrizione sulla rappresentazione e il dettaglio geometrico;

- Informazioni di identitd;

- Informazioni sulla costruzione;

- Documentazione digitale allegata;

- Informazioni sulle dimensioni e forma;

- Datitecnici;
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I'livello di sviluppo che gli oggetti contenutiin ciascun modello informativo devono avere per il raggiungimento
degli obiettivi e dedli usi sopra descritti, sard quello identificato nella norma UNI 11337-4 come LOD E.

LOD E: Le entitd sono virtualizzate graficamente come uno specifico sistema geometrico. Le caratteristiche
quantitative e qualitative (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.) sono
specifiche di un singolo sistema produttivo legato ad un prodotto definito.

E definito il dettaglio relativo alla fabbricazione, I'assemblaggio e all’installazione, compresi gli specifici ingombri
di manovra e manutenzione.

53 Ruoli, responsabilitd e autoritd ai fini informativi

5.3.1 Definizione della struttura informativa interna del committente

Sono di seguito schematizzati i ruoli interni alla committenza in riferimento alla gestione informativa del
progetto:

_: Referenti settori coinvolti
| Stazione Appaltante |

T

Project Manager BIM Manager BIM Coordinator Stazione
Stazione Stazione Appaltante
Appaltante Appaltante l
-

Assistente al BIM
Manager

Struttura informativa interna del committente

53.2 Definizione della struttura dell’ affidatario e della sua filiera

L'affidatario dovrd dichiarare nella propria oGl e, successivamente, nel proprio pGl, il flusso di ruoli e relazioni
dei soggetti coinvolti per la gestione del modello informativo.

54 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

5.4.1 Strutturazione dei modelli disciplinari

Si chiede all'affidatario di mantenere la strutturazione dei modelli a partire dal modello esecutivo fornito dalla
Stazione Appaltante.

5.4.2 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo




Si chiede dall'affidatario di esplicitare la programmazione temporale delle sue attivitd mediante
cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel presente DIP.

543 Dimensione massima dei file di modellazione

La dimensione massima di ciascun file di modellazione consegnato dall’affidatario dovrd essere di 700 MB.

55 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

5.5.1 Riferimenti normativi

Si riportano i riferimenti normativi adottati dalla committenza per i sistemi di gestione per la sicurezza delle
informazioni:
e ISO/IEC 27000:2016 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Overview and vocabulary
e ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management
systems - Requirements
e ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for information
security controls]
e ISO/IEC 27005:2011 Information technology - Security techniques - Information security risk
management
e ISO/IEC 27007:2011 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security
management systems auditing
e ISO/IEC TR 27008:2011 Information technology - Security techniques — Guidelines for auditors on
information security controls
e Perla privacy:
e ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques — Privacy framework]1

5.6 Proprietd del modello

I modelli BIM e le loro parti (modelli complessivi delle opere, componenti e librerie in genere, basi dati di
proprietd, rilievi ad hoc) prodotti dall’ affidatario, sono di proprietd della committenza che potrd autorizzarne gli
utilizzi specifici per propri scopi definiti.

57 Modadalitd di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

5.7.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione (ACDat)

E richiesto all’affidatario di utilizzare, per lo scambio informativo con la Stazione Appaltante, fatte salve altre
comunicazioni da effettuarsi tramite PEC, I'ambiente di condivisione dati (ACDat) che sard messo a disposizione
dalla Stazione Appaltante stessa.
L'ACDat & un'infrastruttura informatica di raccolta e gestione organizzata di dati, comprensiva della propria
procedura di utilizzo e dovrd garantire:

e Accessibilitd, secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo;

o Tracciabilitd e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

e Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni;

e Alfi flussi di interrogazione e facilitd di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli aperti di

scambio dati);




e Conservazione e aggiornamento nel tempo;
e Garanzia diriservatezza e sicurezza.

572 Denominazione dei file

La nomenclatura dei file relativi alla commessa dovrd seguire la struttura della WBS del modello di progetto.

58 Modadalitd di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali dei soggetti coinvolti per la gestione del modello
informativo verra svolta sotto stretta supervisione dell’affidatario che controllerd e verificherd con cura i dati
contenuti e gli standard grafici utilizzati. Resta comunque stabilito che le responsabilitd circa la correttezza del
modello BIM restano esclusivamente poste in capo all’affidatario.

5.9 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

5.9.1 Definizione delle procedure di validazione

E richiesto all’affidatario di indicare nell’oGl e, successivamente nel pGl, la procedura di validazione che
intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, in riferimento alla norma UNI 11337:6.

Le procedure di validazione contenute nel pGl, una volta definitivamente approvato dalla committenza,
costituiranno tassative modallitd di dettaglio di esecuzione dei servizi regolati dal presente capitolato.
L'aoffidatario dovrd consegnare il modello BIM, secondo le tempistiche indicate nel pGl e approvate dalla
committenza, nel rispetto delle specifiche di unitd di misura, del sistema di coordinate e della
georeferenziazione definite.

5.10 Processo di andlisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

| dati e le informazioni contenuti in differenti modelli grafici appartenenti ad un processo digitale devono essere
coordinati fra loro e verso regole di riferimento.
Il coordinamento tra i modelli grafici e gli elaborati prodotti avviene attraverso:

e andlisi e controllo incoerenze informative (model e code checking);

e risoluzione diinterferenze e incoerenze.

La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovrd essere eseguita in via automatizzata attraverso specifico
software. A seguito della verifica dovranno essere redatti opportuni report con il risultato delle andilisi (i report e
i modelli correlati dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante).

5.11 Modalitd di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi.

All'atto della chiusura della prestazione, I'affidatario dovrd garantire, nell’Area di Pubblicazione all’'interno
del’l ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, la presenza dei modelli, dei report e della
documentazione di cantiere. Tutti i file in modalitd consegna o archiviazione dovranno essere facimente
identificabili dalle figure responsabili della Stazione Appaltante, nel rispetto dei parametri e delle indicazioni
relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati informativi specificati
nel presente Cl e confermati nel pGl approvato dalla Stazione Appaltante.




