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1. Premessa

Il presente allegato individua e descrive le attivitd specialistiche oggetto dell’ appalto.

Per ciascuna attivitd, nei successivi capitoli vengono dettagliati i seguenti elementi:

Tipologia di attivitd, al fine di chiarire se le prestazioni riguarderanno attivitd professionali,
attivitd di campo, afttivitd di laboratorio o diindagine, o una loro combinazione.

Scopo del lavoro, per meglio circostanziare le prestazioni rispetto al contesto e agli
obbiettivi.

Specifica tecnica, in cui vengono definite le modalita di espletamento del servizio, anche

con riferimento a linee guida o norme tecniche specifiche.

Modalitd di guantificazione delle attivitd, in cui vengono chiarite le modalitd con cui

verranno compensate le prestazioni, con riferimento alle voci di prezzo del computo metrico
estimativo a base di gara e su cui I’ Appaltatore ha formulato la propria offerta economica.

Team di progetto, in cui vengono specificate le figure professionali richieste oltre al team

minimo di progetto definito all'art. 7.2 Capitolato. La S.A. avra diritto ad acquisire, per
ciascuna figura professionale specifica, attestazione documentata dell’ effettiva esperienza
del singolo professionista o, ove applicabile, delle eventuali abilitazioni richieste.

Elaborati e tempi di consegna, in cui vengono definiti gli elaborati previsti e i tfempi di

esecuzione delle attivita, ferme restando gli eventuali accordi integrativi in sede di

attivazione.

Documenti diriferimento, in cui vengono riepilogati, ove opportuno, i riferimenti bibliografici
principali, fermi restando i provvedimenti normativi in vigore per ciascuna attivitd, che

I' Appaltatore dovrd sempre tenere come riferimenti.

Si specifica che, in merito alle indicazioni fecniche contenute nel presente documento, qualora si

evidenziasse una difformitd/incongruenza con i dettami normativi di settore, I' Appaltatore dovra

fare riferimento alla norma vigente in materia.
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1.1 Elenco delle attivita

Nella seguente tabella vengono riepilogate le attivitd che potranno essere oggetto di affidamento.

Tabella 1-1 — Elenco attivitad oggetto di affidamento

A. Supporto tecnico specialistico per I'attuazione del Piano di monitoraggio ambientale
dell’area MIND:

Al. Aggiornamento periodico del PMA

A2. Predisposizione dei DOM

A3. Monitoraggio della componente atmosfera

A4. Monitoraggio della componente rumore

AS. Aggiornamento del modello acustico 2018

Ab. Redazione di studi di clima acustico per nuovi recettori di progetto

A7. Monitoraggio della componente vibrazioni

A8. Monitoraggio della componente acque sotterranee

A9. Monitoraggio della componente acque superficiali

A10. Definizione delle soglie preventive di allerta per le varie componenti ambientali del PMA
All. Predisposizione di relazione ftecnica specialistica per la realizzazione di piezometri di

monitoraggio

Al2. Fornitura, installazione e gestione data logger in due piezometri e in due punti delle
acque superficiali

A13. Predisposizione progetto di un sistema informatico di monitoraggio (architettura, senza
software)
B. Supporto tecnico specialistico in fema di bonifiche e gestione delle terre di risulta degli

scavi per I'attuazione del Pll Mind o per aree esterne:

B.1 Predisposizione specifica di indagine (indagini preliminari, indagini TRS, ecc.)

B.2 Predisposizione Piano di Caratterizzazione ai sensi Titolo V D.Lgs 152/06

B.3 Elaborazione di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifiche

B.4 Progetti operativi di bonifica e MISP con assistenza all’iter

B.5 Relazioni ex art.242-ter per “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica"

B.6 Esecuzione diindagini per caratterizzazione del suolo e dei materiali di riporto ai sensi del

D.lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/98

B.7 Esecuzione di indagini per la verifica dei requisiti ambientali delle TRS ex D.P.R. 120/2017
B.8 Predisposizione di Piani di imozione rifiuti
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C. Supporto tecnico specialistico in tfema di idrogeologia per I'attuazione del sistema di
geotermia del Pl MIND:
Cl1. Aggiornamento del modello idrogeologico del sito MIND
C2. Relazioni tecniche idrogeologiche per modifica concessione pozzi
D. Supporto tecnico specialistico relativo a procedimenti ambientali nell’ambito dello
sviluppo del Pll MIND:
DI. Verifica preliminare - predisposizione documentazione e assistenza all'iter
D2. Verifica di assoggettabilita alla VIA — predisposizione documentazione e assistenza all’iter
D3. VIA - predisposizione documentazione e assistenza all’iter
DA4. Verifica di esclusione da VAS - predisposizione documentazione e assistenza all’iter
D5. VAS - predisposizione documentazione e assistenza all’iter
Dé. Alfre autorizzazioni ambientali — predisposizione documentazione e assistenza all'ter
(autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera, AUA, concessione derivazione
acqgue sotterranee, concessione di occupazione aree demaniali o modifiche di esistenti)
E Due diligence ambientali
E.1 Due Diligence ambientali di Fase 1 (Data Room/Desktop Study, Site Visit, Report)
E.2 Censimenti materiali (amianto, FAV)
E.3 Piano diindagini di Fase 2
E.4 Indagini di Fase 2
F Supporto tecnico alla committente
F.1 Supporto tecnico alla committente per il coordinamento dell'insieme delle attivitd
ambientali per I'attuazione del Pl MIND
F.2 Supporto tecnico specialistico alla committente nell’ambito dei processi di rigenerazione
urbana di altre aree:
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2 ATIVITA A - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL’AREA MIND

2.1 ATTIVITA A.1 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PMA
2.1.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivitd di tipo professionale, che prevede la predisposizione di documentazione
tecnica nell’ambito di un processo di confronto con la S.A., che pud comportare I'esecuzione di
riunioni e sopralluoghi.

2.1.2 Scopo del lavoro

Scopo dellavoro € la predisposizione di un documento di aggiornamento, anche parziale, del Piano
di Monitoraggio Ambientale vigente per il sito MIND, a seguito di riunioni di coordinamento ed
aggiornamento con la Stazione Appaltante e ad eventuali momenti di confronto con I'Osservatorio
Ambientale.

2.1.3 Specifica tecnica per I'attivita A.1

In considerazione dei prolungati tempi direalizzazione dell'intero progetto, dell’attivazione dei diversi
cantieri in tempi diversi e dell'insorgenza di nuovi recettori, il PMA € stato concepito come uno
strumento flessibile soggetto a verifiche, aggiornamenti e modifiche, in accordo con I'Osservatorio
Ambientale.

L' Appaltatore procederd, in accordo con la Stazione appaltante, ad una ricognizione sistematica
delle eventuali circostanze in base alle quali si potrebbe rendere necessario un aggiornamento del
PMA. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali fattispecie potrebbero essere riconducibili a:

e valutazione degli esiti dei monitoraggi gid eseguiti;

¢ eventuale evoluzione tecnico-normativa (es. limiti di riferimento) o modifica delle soglie sito
specifiche;

e infroduzione di eventuali nuovi recettori;

e eventuale necessitd di aggiornare I'ubicazione e il numero dei punti di monitoraggio, i
parametri monitorati, le frequenze delle misure e i limiti di riferimento;

¢ modifiche nella distribuzione spaziale delle attivitd-sorgente all'interno del cantiere stesso;

e esiti del confronto annuale con I'Osservatorio Ambientale, o richieste di altri Enti di Controllo;

¢ modifiche nei cronoprogrammi di attivazione e di evoluzione dei diversi cantieri.

Una volta verificate le eventuali necessitd di aggiornamento, I'Appaltatore procederd con le
modifiche documentali necessarie, nellambito di un processo di confronto con la S.A. che
prevederd anche riunioni e sopralluoghi.

2.1.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate con la voce a corpo relativa alle attivitd professionali di cui al punto
A.1 dell’'Elenco Prezzi di specifica e reporting (A.1), che include anche I'esecuzione di un
sopralluogo.
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Nell’attivitd € compresa I'esecuzione riunioni di coordinamento con la S.A., fino ad un massimo di 5
incontri.

Eventuali ulteriori sopralluoghi, riunioni o misure verranno compensate con le voci a misura di cui alla
sezione Z dell’Elenco Prezzi.

2.1.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in progettazione ed esecuzione di attivitd di monitoraggio
ambientale, di comprovata esperienza documentabile.

2.1.1 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Report di aggiornamento del PMA | . DOCX, PDF, P7/M + | Entro 25 gg.ll. da conferma di attivazione
corredato di tavole e allegati eventuali editabili
cartografici
.DWG/DXF, SHP o
equivalenti

2.1.2 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
¢ SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

o Report dei monitoraggi precedenti

2.2 ATTIVITA A.2 - PREDISPOSIZIONE DEI Documenti Operativi di Monitoraggio (DOM)
2.2.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivita di tipo professionale, che prevede la predisposizione di documentazione
tecnica nell'ambito di un processo di confronto con la S.A., che pud comportare I'esecuzione di
riunioni e sopralluoghi.

2.2.2 Scopo del lavoro

In considerazione dei prolungati tempi di realizzazione dell’intero progetto, dell’attivazione dei diversi
cantieri in tempi diversi e dell'insorgenza di nuovi recettori, il PMA MIND e stato concepito come
strumento flessibile. Esso, pertanto, sard soggetto annualmente a verifiche, aggiornamenti e
modifiche, in accordo con I'Osservatorio Ambientale competente, in funzione degli esiti dei
monitoraggi che verranno via via eseguiti e dell’eventuale evoluzione tecnico-normativa, sia in
relazione ai limiti che al monitoraggio e alle soglie da identificare. Pertanto, I'ubicazione e il numero
dei punti di monitoraggio, i parametri monitorati, le frequenze delle misure e i limiti normativi di
riferimento potrebbero subire variazioni rispetto a quanto qui di seguito descritto.

In particolare, per quanto concerne la Fase di Corso d'Opera, annualmente saranno redatti dei
Documenti Operativi di Monitoraggio (DOM20XX) per meglio definire i punti di monitoraggio per
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guello specifico anno, rispetto alle afttivitd di cantiere in essere e programmate e per inserire
eventuali modifiche/integrazioni rispetto a quanto riportato nel PMA, senza necessitd di aggiornare
i PMA.

2.2.3 Specifica tecnica per I'attivita A.2

I Documenti Operativi di Monitoraggio saranno da predisporre con frequenza almeno annuale, e
dovranno riportare:

e il lay-out dei cantieri nello Scenario di riferimento;

e il cronoprogramma dei lavori dello Scenario di riferimento e I'individuazione del periodo
nel quale sono previste le attivitd di cantiere potenzialmente piv impattanti;

e le interferenze con aliri cantieri;

e |'aftivazione di nuovi recettori in funzione dello stato di avanzamento dell’ attuazione delle
previsioni della variante al PIl.

e Tutte le informazioni relative ai punti di monitoraggio e alla frequenza delle misure previste
per I'anno diriferimento, per ciascuna matrice.

Nell'ambito dei DOM dovrd essere periodicamente verificata la definizione delle soglie preventive
di allerta per le varie componenti ambientali del PMA.

2.2.1 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate con la voce a corpo A.2 dell'Elenco Prezzi, che include anche
I'esecuzione di un sopralluogo.

Nell'attivitd &€ compresa I'esecuzione riunioni di coordinamento con la S.A., fino ad un massimo di 3
incontri.

Eventuali ulteriori sopralluoghi, riunioni 0 misure verranno compensate con le voci a misura di cui alla
sezione 7.

2.2.2 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in progettazione ed esecuzione di attivitd di monitoraggio
ambientale, di comprovata esperienza documentabile.

2.2.3 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Predisposizione dei DOM, | .DOCX, PDF, P7/M + | Entro 15 gg.ll. da conferma di aftivazione
comprensivo di allegati grafici, tabelle | eventuali editabili
di sintesi e aggiornamento del | cartografici
programma dei monitoraggi .DWG/DXF, SHP o

equivalenti
File tabulari XLSX
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2.2.4 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

¢ SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)
e Report dei monitoraggi precedenti

o Eventuali documenti Operativi di Monitoraggio precedentemente emessi

e Lay-out dei cantieri

e Cronoprogramma lavori

2.3  ATTIVITA A.3 - MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERA
2.3.1 Tipologia di atfivita

L'attivitd di monitoraggio della componente atmosfera include attivitd professionali, attivitd di
campo con misure/rilievi e attivitd di laboratorio.

Tra le attivitd professionali & inclusa la predisposizione di specifiche tecniche esecutive di dettaglio
laddove si rendano necessarie e sono inclusi i report di restituzione dei risultati che includano anche
il iscontro dell’istruttoria ARPA sulla campagna di monitoraggio precedente e il riepilogo deiriscontri
gid forniti da MIND agli Enti.

Sono da intendersi incluse le trasferte presso i punti di misura.
2.3.2 Scopo del lavoro (sito MIND)

Le attivitd di monitoraggio della componente atmosfera sono finalizzate a verificare la qualita
dell'aria nei luoghi interessati dalle lavorazioni per la realizzazione del Progetto MIND, in conformitd
a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che Arexpo, nell’ambito dello Studio
di Impafto Ambientale del Programma Integrato di Intervento Post Expo, ha concordato con
I'Osservatorio Ambientale.

L'attivitd potrebbe essere richiesta anche presso siti esterni a MIND in cui Arexpo svolge attivitd di
commifttenza ausiliaria e/o stazione appaltante ausiliaria.

In considerazione dei prolungati tempi di realizzazione dell’intero progetto, dell’ attivazione dei diversi
cantieriin tempi diversi e dell'insorgenza di nuovirecettori, il PMA & stato concepito come strumento
flessibile. Esso, pertanto, sard soggetto annualmente a verifiche, aggiornamenti e modifiche, in
accordo con I'Osservatorio Ambientale competente, in funzione degli esiti dei monitoraggi che
verranno via via eseguiti e dell’eventuale evoluzione tecnico-normativa, sia in relazione ai limiti
normativi ed alle soglie di allerta, sia alle modalitd di monitoraggio.

Pertanto, I'ubicazione e il numero dei punti di monitoraggio, i parametri monitorati, le frequenze delle
misure e i limiti normativi di riferimento potrebbero subire variazioni rispetto a quanto previsto dal
PMA.

Sirichiede pertanto all’ Appaltatore la flessibilitd nel recepire ed adeguarsi a tali eventuali variazioni,
che in ogni caso verranno generalmente definite mediante la predisposizione dei DOM di cui
all’attivita A.2.
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Requisito fondamentale per I'esecuzione delle misurazioni € che le stesse siano eseguite da
personale qualificato sulla base di appropriata istruzione, formazione e addestramento, esperienza
e/o comprovata abilitd; si richiede di fornire evidenza di tale qualifica, documentando
adeguatamente le competenze degli operatori che eseguiranno le campagne gid in fase di
aftivazione o, comunqgue, almeno 30 gg prima dell’esecuzione della singola campagna.

Inoltre per I'esecuzione delle misurazioni/analisi & necessario che le stesse siano eseguite da un
laboratorio accreditato presso ACCREDIA per i parametri da monitorare.

2.3.3 Specifica Tecnica per I'attivita A.3
2.3.3.1 Parametri oggetto di monitoraggio

Al fine di valutare lo stato di qualita dell’aria, presso il sito MIND & prevista la misura delle
concentrazioni dei seguenti inquinanti:

e monossido di carbonio (CO);
e ossidi di azoto (NOx);
biossido di azoto (NO2);

particolato PMio;

particolato PMazs.

Parallelamente al monitoraggio dei suddetti inquinanti, dovranno essere rilevati, su base oraria,
anche i seguenti parametri meteorologici:

e velocitd e direzione del vento;
o temperatura dell'aria;

e precipitazioni;

e radiazione solare globale;

e pressione atmosferica;

e uUmidita relativa.

2.3.3.2 Durata del monitoraggio e frequenza delle misure

| monitoraggi da eseguire nell’ambito del presente affidamento riguardano la Fase di cantfiere
(Corso d'Opera).

Ciascuna campagna di monitoraggio del Corso d'Opera avrd una durata tale da consentire una
raccolta di 14 giorni di dati relativi a giorni non piovosi (giorni con meno di 1,0 mm di pioggia
cumulata giornaliera). In caso di eventi piovosi, la campagna sard prolungata fino ad un massimo
di 21 giorni.

Nel corso della campagna di monitoraggio, le concentrazioni degli inquinanti dovranno essere
acquisite con la seguente frequenza:

¢ monossido di carbonio (CO): frequenza di campionamento oraria;
e 0ssidi di azoto (NOx): frequenza di campionamento oraria;

e Dbiossido di azoto (NO2): frequenza di campionamento oraria;
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e particolato PMio: frequenza di campionamento giornaliera;
e particolato PMz2s: frequenza di campionamento giornaliera;

| parametri metereologici, invece, dovranno essere acquisiti tutti con una frequenza di
campionamento oraria.

Le campagne di monitoraggio della Fase di cantiere dovranno essere svolte trimestralmente ed in
stretta correlazione con il cronoprogramma dei lavori aggiornato e considerando le fasi di
lavorazione potenzialmente piu impattanti.

La frequenza delle campagne di monitoraggio potrd essere incrementata qualora si dovessero
riscontrare livelli di qualita dell’aria tali da rendere necessari approfondimenti di indagine.

2.3.3.3 Punti di monitoraggio

L'ubicazione e il numero di punti di monitoraggio saranno definiti nel dettaglio in fase di
aggiornamento del PMA (aftivita A.1) e di predisposizione dei DOM (attivita A.2), dal momento che
le previsioni del PMA vigente dovranno necessariamente essere verificate alla luce dell’effettivo
stato di sviluppo del PII.

Si prevede in ogni caso che per ciascuna campagna il numero massimo indicativo di punti di misura
potrd essere pari a 4 postazioni nell'ambito dell'intero sito MIND.

Per definire la microlocalizzazione delle centraline, I' Appaltatore effettuerd un sopralluogo al fine di
verificare, ed eventualmente perfezionare in ragione di dettaglilogistici e dei criteri di cui all’ Allegato
Il del D.Lgs. 155/2010, le localizzazioni sopra indicate. L' Appaltatore dovrd rendesi disponibile ad un
eventuale sopralluogo congiunto con Arpa per la localizzazione dei punti di misura.

Per ogni punto di monitoraggio individuato, I'Appaltatore dovrd predisporre una Scheda Punto
descrittiva, con le seguenti informazioni: codice punto, coordinate geografiche (WGS84 UTM),
indirizzo, fipologia, foto, stralcio cartografico con I'ubicazione del punto, fipo di misura effettuata,
tipologia di lavorazione in atto al momento della misura.

2.3.3.4 Strumentazione e modalita operative

Per le misure dovrd essere utilizzata strumentazione con caratteristiche rispondenti alle prescrizioni
delle normative vigenti in materia (D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 e D.Lgs. 24 dicembre 2012 n. 250); in
particolare si imanda:

e dall'Allegato | del D.Lgs. 155/2010 per gli obiettivi di qualitd dei dati;

e dall'Allegato Il del D.Lgs. 155/2010 per i criteri da adottare per I'ubicazione su microscala
delle centraline;

e all’Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 per i metodi di riferimento per la misurazione dei diversi
inquinanti.

I monitoraggio del CO dovra essere effettuato mediante analizzatore basato sulla tecnica
spettrofofometrica dell’assorbimento  non dispersivo di radiazioni infrarosse (NDIR). I
campionamento e la misura di tali parametri dovranno essere conformi a quanto indicato nella
norma UNI EN 14626:2012 “Qualita dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della
concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta”.
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La determinazione di ossidi di azoto (NO2 e NOx) dovrd essere effettuata mediante analizzatori a
chemiluminescenza, in conformitd a quanto indicato nella norma UNI EN 14211:2012 "Qualita
dell’aria ambiente. Metodo normalizzato perla misurazione della concenfrazione di diossido di azoto
e monossido di azoto mediante chemiluminescenza™.

Le polveri aerodisperse (PMio € PM2:s) dovranno essere raccolte utilizzando campionatori sequenziali
gravimetrici. II| campionamento e la misura di tali parametri dovranno essere conformi alla norma
UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della
concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5".

Secondo quanto previsto dal punto B. dell' Allegato VI del D.Lgs. 155/2010, € ammesso |'utilizzo di
metodi diversi da quelli di riferimento, purché gli strumenti che li applicano sia sottoposti, con esito
favorevole, dlle procedure di dimostrazione della idoneitd degli strumenti e riconoscimento
reciproco dei dati, descritte nel punto C. del medesimo Allegato.

In relazione alle procedure di garanzia e di controllo della qualitda si dovra fare riferimento al D.M. 30
marzo 2017 “"Procedure di garanzia di qualitd per verificare il rispetto della qualitd delle misure
dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura” pubblicato nella G.U. n. 96 del 26
aprile 2017 che aftua quanto previsto dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, secondo cui i gestori delle
stazioni di misurazione devono rispettare le procedure di garanzia di qualitd e partecipare ai
programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ed applicare le
eventuali correzioni prescritte sulla base di tali programmi.

In particolare, dovranno essere adottate le procedure previste al paragrafo 3.1 “Misura della
concentrazione di monossido e biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio ed ozono,
rispettivamente attraverso i metodi di riferimento UNI EN 14211:2012, UNI EN14212:2012, UNI EN
14626:2012, UNI EN 14625:2012", del succitato D.M., per il monitoraggio del monossido di carbonio e
degli ossidi di azoto, e quelle previste al paragrafo 3.3 “Misura della concentrazione di PMio € PM2s
atftraverso il metodo diriferimento per la misura gravimetrico UNI EN 12341:2014" per le polveri.

Le cenfraline mobili presenteranno caratteristiche costruttive atte a garantire il rispetto delle
condizioni ottimali per i campionamenti, in particolare le condizioni di femperatura inferna. Il punto
diingresso della sonda di prelievo sard collocato ad un'altezza compresa tra 1,5 e 4 m (possibilmente
2.5 m) sopra il livello del suolo.

In particolare, le polveri aerodisperse (PMio € PMa2s) saranno raccolte utilizzando campionatori
sequenziali gravimetrici dotafti di filtri di 47 mm di diametro e di sistema di mantenimento dei filtri
campionafi ad una temperatura uguale o inferiore a 23 °C. Il campionamento e la misura di tali
parametri saranno conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 12341: 2014.

La determinazione dei parametri meteorologici dovrd avvenire mediante una centralina dotata dei
seguenti sensori:

e Pluviometro;
¢ Sensore di temperatura/umidita ambientale;
¢ Anemomeftro: sensore di direzione e velocita del vento;

e Barometro: sensore della pressione atmosferica.
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2.3.3.5 Analisi dei dati

| valori registrati nel corso delle campagne di monitoraggio saranno confrontati sia con i limiti previsti
dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155) sia con i dafi provenienti dalle
centraline della Rete Regionale di Qualita dell’Aria.

Inoltre, cosi come previsto dai “Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio ambientale
(matrice atmosfera)” redatfti da ARPA Lombardia a Dicembre 2019, per la valutazione dell'impatto
della realizzazione dell’opera e stata definita in accordo con ARPA una curva limite per i PM10 per
individuare i dati anomali, che necessitano di opportuno approfondimento. Per la costruzione della
suddetta curva sono stati utilizzati i dati dei tre anni solari precedenti I'inizio della Fase di cantiere di
misure di stazioni della qualitd dell’aria, individuate in accordo con ARPA, ad esempio, tra tutte
quelle facenti parte della stessa zona individuata nella Zonizzazione della Regione Lombardia
(agglomerato di Milano), oppure tutte quelle che si tfrovano nel raggio di 20 km dal cantiere. Per
ciascun giorno dell’anno verranno calcolate la concentrazione media e la concentrazione massima
tfra le stazioni considerate e poi messe in un grafico cartesiano. Dalla retta diinterpolazione passante
per I'origine € stata calcolata la pendenza m della retta e I'errore standard oy sulla determinazione
dell’ordinata.

La curva limite avrd pertanto la seguente forma:
y=mx+b  pervaloridiy superiori a 50 pg/m?
y =50 pg/m?® negli altri casi

dove m rappresenta la pendenza della refta ottenuta dall’interpolazione dei valori medi e massimi
delle stazioni prese a riferimento e b & la somma dell’errore standard sulla determinazione
dell’ordinata della retta di correlazione calcolata in precedenza (oy) e dell’eventuale incremento
massimo accettato in fase autorizzativa.

Durante il monitoraggio, i datfi rilevati saranno confrontati con le contemporanee concentrazioni
medie delle stazioni di riferimento, cosi come previsto dai Criteri di ARPA sopracitati.

La succitata curva limite sard utilizzata come soglia preventiva di allerta.

In caso di superamento o del valore limite normativo o della soglia preventiva di allerta, potrd essere
richiesto all’ Appaltatore di approfondire il quadro della situazione ambientale nell’inforno del punto
di monitoraggio in cui & stato registrato il superamento, al fine diindagarne le cause e diindividuare
eventuali azioni preventive da mettere in atto.

2.3.3.6 Reportistica

Per ciascuna campagna di monitoraggio dovrd essere predisposta una relazione specialistica nella
quale saranno riportati e commentati gli esiti della stessa e saranno allegati i certificati di taratura e
di conformita degli strumenti di misura utilizzati. In particolare, la suddetta relazione dovra riportare:

e data, luogo e ora del rilevamento;
e ubicazione e verifica dei criteri di cui all’ Allegato Il del D.Lgs. 155/2010 per ogni punto di

monitoraggio;
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Scheda Punto descrittiva (codice punto, coordinate geografiche in WGS84 UTM, indirizzo,
tipologia, foto, stralcio cartografico con I'ubicazione del punto, tipo di misura effettuata,
fipologia di lavorazione in atto al momento della misura) per ogni punto di monitoraggio;
normativa diriferimento ed i limiti di legge vigenti per gli inquinanti monitorati;

descrizione delle attivitd lavorative presenti nel periodo di monitoraggio;

i risultati oftenuti per quanto riguarda il rlevamento dei dati metereologici (tabelle con i
risultati completi e grafici riepilogativi);

i risultati oftenuti per quanto riguarda il rilevamento degli agenti inquinanti (fabelle con i
risultati completi e grafici riepilogativi);

il confronto delle concentrazionirilevate con le stazioni RRQA prese come riferimento e con
i limiti di legge;

la verifica delle anomalie secondo il metodo della “curva limite” descritto nel documento
“Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio ambientale (matrice atmosfera)”
redatto da ARPA Lombardia a Dicembre 2019;

in caso di superamento o del valore limite normativo o della soglia preventiva di allerta,
approfondimento del quadro della situazione ambientale nell’inforno del punto di
monitoraggio in cui € stato registrato il superamento, al fine di indagarne le cause e di
individuare eventuali azioni preventive da mettere in atto;

identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la relazione stessa.

Modalita di quantificazione delle atfivita

Le attivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi:

235

Per ciascuna sessione di monitoraggio, con la voce a corpo relativa alle attivitd professionali
di specifica e reporting (A.3.1), che include anche I'esecuzione di un sopralluogo, e con le
vocirelative all’esecuzione delle misure singole misure (A.3.2). Nell’ attivitd valorizzata con le
voci indicate si considera incluso anche il caricamento dei dati rilevati nel sistema

informatico di monitoraggio di cui all’attivitd A.13.

Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetfto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in monitoraggi ambientali di comprovata esperienza, e un
tecnico ambientale esperto in rilevamenti di campo.

Il personale che effettua il monitoraggio dovrd essere qualificato sulla base di appropriata istruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd. Ai fini della validazione dei dati
prodotti, prima del’avvio del monitoraggio deve essere data evidenza di tale qualifica,
documentando adeguatamente le competenze degli operatori.
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Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parametri da monitorare.

2.3.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica

Specifica del monitoraggio Editabile + PDF Entro 15 gg. dall’attivazione

Risultati analitici preliminari xls Entro 15 gg. dal monitoraggio

Risultati analitici definitivi PDF + P7M

Report di monitoraggio .DOCX, PDF, P7M Enfro 15 gg. da ricevimento risultati ed
eventuale aggiornamento entro 10
gg. daricevimento valutazioni ARPA su
precedente sessione

2.3.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

¢ SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Report dei monitoraggi precedenti

2.4 ATTIVITA A.4 - MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE
2.4.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di monitoraggio della componente rumore include attivitd professionali e attivitd di campo
con misure/rilievi con strumentazione certificata e calibrata.

Tra le attivitd professionali & inclusa la predisposizione di specifiche tecniche esecutive di dettaglio
laddove si rendano necessarie e sono inclusi i report di restituzione dei risultati che includano anche
il iscontro dell'istruttoria ARPA sulla campagna di monitoraggio precedente e il riepilogo dei riscontri
gid forniti da Arexpo agli Enti.

Sono da intendersi incluse le trasferte presso i punti di misura.

2.4.2 Scopo dell'attivita

La presente Specifica Tecnica riguarda I'esecuzione delle attivitd di monitoraggio finalizzate a
verificare il clima acustico nell’area interessata dalle lavorazioni per la realizzazione del Programma
Integrato di Intervento Post Expo - Progetto MIND, in conformitd a quanto previsto dal Piano di
Monitoraggio Ambientale Rev_01 (di seguito PMA) del Luglio 2021, che recepisce tutte le precedenti
richieste e osservazioni della Autoritd competenti (Regione Lombardia, ARPA Lombardia e
Osservatorio Ambientale), e sulla base dei successivi aggiornamenti del PMA di cui all’ attivita A.1.
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Scopo dell'attivita & quello dirilevare i livelli di rumore presenti presso i ricettori individuati nel PMA
aftuale e nei successivi aggiornamenti, in condizioni di “corso d’opera”, con particolare riferimento
al rumore generato dalle lavorazioni di cantiere in corrispondenza dei recettori piUu prossimi o che
possano comungue essere particolarmente soggetti a specifiche afttivitd di cantiere.

2.4.3 Specifica tecnica per I'Attivita A.4

Sulla base delle indicazioni del PMA, le verifiche del clima acustico durante le fasi di cantiere (corso
d'opera, CO) si svolgeranno mediante misurazioni in campo da effettuare con frequenza trimestrale
presso i recettori individuati dal PMA e dai suoi successivi aggiornamenti.

I PMA sard infatti soggetto a verifiche, aggiornamenti e modifiche con periodicitd annuale, in
accordo con I'Osservatorio Ambientale competente, tenendo conto sia degli esiti dei monitoraggi
che verranno via via eseguiti sia dell'’eventuale evoluzione tecnico-normativa sia in relazione ai limiti
diriferimento sia alle soglie di attenzione da identificare.

Per questo motivo, 'ubicazione e il numero dei punti di monitoraggio, i parametri monitorati, le
frequenze delle misure e i limiti normativi di riferimento potrebbero subire variazioni rispetto a quanto
previsto nel PMA vigente.

Sirichiede pertanto all’ Appaltatore la medesima flessibilitd nel recepire e adeguarsi a tali eventuali
variazioni.

2.4.3.1 Punti di misura

Rispetto ai recettori individuati nel PMA, in ogni specifico scenario dovranno essere atfivate solo
alcune delle postazioni di misura, individuate dal PMA e dalle successive revisioni.

Per definire la localizzazione di dettaglio delle posizioni di misura e della relativa strumentazione di
misura, ' Appaltatore dovrd effettuare un sopralluogo al fine di verificare, ed eventualmente
perfezionare in ragione di dettagli logistici, le localizzazioni sopra indicate.

Gli eventuali punti di rilevamento per le misure “spot” di breve durata saranno localizzati in
corrispondenza delle aree caratterizzate da eventi sonori specifici e/o saltuari e verranno definiti sulla
base delle attivita di cantiere in corso.

L' Appaltatore dovrd rendersi disponibile ad un eventuale sopralluogo congiunto con Arpa per la
corretta identificazione e localizzazione dei punti di misura.

243.2 Numero e frequenza dei monitoraggi

Il numero e I'ubicazione dei punti di monitoraggio potranno subire variazioni, in base alle revisioni
periodiche del PMA, e saranno indicativamente in un numero massimo pari a 5, da eseguirsi con
frequenza frimestrale.

La frequenza delle campagne di monitoraggio potrd essere incrementata qualora si dovessero
riscontrare livelli di rumorositd tali da rendere necessari approfondimenti di indagine.

2.4.3.3 Informazioni da inserire nella Scheda Punto

Per ogni punto di monitoraggio individuato, I' Appaltatore dovrd predisporre una Scheda Punto
descrittiva, contenente le seguenti informazioni:

e codice punto;
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coordinate geografiche (WGS84 UTM);
indirizzo;
fipologia;
foto;
stralcio cartografico con
o Ubicazione del punto rispetto ai principali elementi di progetto (cantieri, aree di
lavorazione o di deposito, alfre sorgenti);
o Ubicazione della stazione meteo utilizzata (se essa appartiene ad una rete esistente
- ad esempio ARPA - sard specificata la rete di appartenenza e il nome della
centralina stessa);
classe acustica da zonizzazione ed eventuale presenza di fasce di pertinenza di
infrastrutture di tfrasporto all’'interno delle quali il punto ricade;
tipo di misura effettuata;
tipologia di lavorazione in afto al momento del monitoraggio e relativa estensione
temporale;
presenza o assenza di lavorazioni in periodo notturno;

eventuale presenza di autorizzazioni in deroga.

La scheda punto descrittiva dovrd presentare lo stesso formato per ognuna delle sessioni di misura
previste ed effettivamente realizzate, in modo da consentire un confronto immediato tra i dati
riportati nei diversi monitoraggi.

2434 Grandezze oggetto di monitoraggio

Al fine di valutare il clima acustico nelle diverse posizioni di monitoraggio, il parametro di riferimento
e sicuramente costituito del Livello equivalente pesato A (Laeq); tuttavia, per consentire la
disponibilitd di informazioni piu dettagliate del clima acustico durante il tempo di misura, non
desumibili dal solo rilievo del Livello equivalente, dovranno essere rilevati e dove necessario calcolati
altriindicatori.

Le informazioni che irilievi dovranno rendere disponibili sono:

durata (espressa in secondi per il periodo di riferimento diurno e nofturno)
Laeq diurno e Laeq Notturno

LAamax

livelli statistici percentfili LN

spettrogramma con risoluzione a 1 secondo

Si dovrd anche procedere dall'elaborazione delle misure per l'identificazione di eventuali
componenti tonali e impulsive, secondo le indicazioni del D.M. 16.03.1998 e specificare anche
I'eventuale assenza di tali componenti nel report.
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2435 Strumentazione
La strumentazione da utilizzare per le misure dovrd avere le seguenti caratteristiche:

o fonometro integratore di precisione conforme alla classe 1 delle norme IEC 651 / IEC804 /
IEC61672 EN, con dinamica superiore ai 125 dB, corredato da preamplificatore, microfono
per campo libero da 2";

e analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d'oftava IEC1260, con gamma da 6.3 Hz a
20 kHz e dinamica superiore ai 110 dB;

e ifiltri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme
EN 61260/1995 (IEC 1260) ed EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/ 1995, EN 61094-
4/1995);

e calibratore acustico con requisiti di cui alla norma IEC 60942;

e cuffia anfivento;

e software di acustica ambientale per la successiva elaborazione dei dati misurati.

24.3.6 Modalita operative

In generale, le modalitd operative per I'esecuzione delle misure sono quelle definite dal D.M.
16.03.1998.

Il microfono per campo libero da 2" sard posto ad un'altezza di 1,5 m (per misure di breve durata)
e di 4 m (per misure di lunga durata) dal piano campagna.

La catena di misura dovrd essere oggetto di calibrazione all’inizio e alla fine delle sessioni di misura:
i risultati delle misure fonometriche eseguite si riterranno validi se le calibrazioni effettuate prima e
dopo ogni ciclo di misura differiranno al massimo di 0.5 dB.

Gli strumenti ed i sistemi di misura dovranno essere provvisti di certificato di taratura con data di
esecuzione dei controlli non anteriore a due anni dalla data di esecuzione delle misure, per
dimostrare la verifica della conformita alle specifiche tecniche.

Il controllo periodico dovrd essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura
nazionale, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Le misure dovranno essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o di neve
e la velocitd del vento non dovrd essere superiore a 5 m/s.

Tali condizioni saranno valutate direttamente in campo dall’ Appaltatore framite una centralina
meteo dedicata; qualora questo approccio non fosse possibile, i dafi verranno acquisiti
dall' Appaltatore presso le stazioni meteo di ARPA piU prossime ai punti di misura.

Laddove possibile, i dati meteorologici dovranno essere rilevati e restituiti con dettaglio orario
(precipitazione cumulata oraria e valore medio e max orario della velocitd del vento).

Per una correfta interpretazione dei risultati, le misure dovranno essere parzialmente presidiate, al
fine diidentificare e registrare le informazioni relative alle lavorazioni in atto nel sito in concomitanza
della misura.
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243.7 Tipologie dirilievi
Ciascuna campagna di misura potrd prevedere:

e misure dilunga durata (24 ore);

e misure spot di breve durata (2 ore);

e | parametri acustici registrati durante le misure spot di breve durata verranno scaricati al
termine deirilievi e saranno utilizzati ad infegrazione dei dati delle misure a lungo termine all
fine di analizzare e meglio caratterizzare eventuali eventi sonori specifici e/o saltuari. al fine
di registrare eventuali eventi sonori specifici e/o saltuari legati alle attivitd cantieristiche o
individuati in fase di sopralluogo.

A livello ipotetico, € possibile ipotizzare, in casi specifici, anche I'esecuzione di campagne di misura
settimanali o rilievi “spot” di durata inferiore alle 2 ore.

In particolare, nel PMA vigente non sono previstirilievi su base settimanale, ma tale tipologia di misura
potrd essere intfrodotta nelle successive revisioni del PMA, nel caso in cui se ne riscontrasse la
necessitd.

2438 Competenze

L'esecuzione dei rilievi fonometrici dovra essere eseguita da Tecnici Competenti in Acustica, iscritti
all’elenco nazionale ENTECA.

243.9 Limiti applicabili

I livelli di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite previsti dalla normativa, a
seconda della classificazione acustica nella quale ricadono i singoli punti di monitoraggio.

Condizione di assenza dirichiesta di autorizzazione in deroga per attivitd cantieristiche

Nel caso in cui non siano presenti richieste di autorizzazione in deroga legate all’ attivitd dei cantieri,
il riferimento sard costituito dai limiti della classificazione acustica e/o dai limiti legati al fatto che la
posizione di monitoraggio si frovi o meno all’inferno di fasce di pertinenza delle infrastrutture di
frasporto.

In particolare, dovranno essere considerati i seguenti limiti:

e Valori limite di emissione sonora.

Tabella 2-1 - Limiti massimi di emissione (Leq in dB(A)) per classe di destinazione d'uso (Tabella B allegata al
D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (06:00-22:00) notturno (22:00-06:00)
| aree particolarmente protette 45 35
I aree prevalentemente residenziali 50 40
1l aree di fipo misto 55 45
IV | aree diintensa attivitd umana 60 50
\ aree prevalentemente industriali 65 55
VI aree esclusivamente industriali 65 65
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e Valori limite di immissione: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello

equivalente dirumore ambientale.

Tabella 2-2 - Limiti massimi di immissione (Leq in dB(A)) per classe di destinazione d'uso (Tabella C allegata al
D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (06:00-22:00) notturno (22:00-06:00)
| aree particolarmente protette 50 40
Il aree prevalentemente residenziali 55 45
Il aree di fipo misto 60 50
IV | aree diintensa attivitd umana 65 55
\ aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 70

e Valori limite assoluti: valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il

livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26
ottobre 1995, n. 447 e all'art. 4, comma 1 del DPCM 14.11.1997, valutabili all'interno degli
ambienti abitativi, sono:
o 5 dB(A) peril periodo diurno;
o 3 dB(A) peril periodo notturno;
o ftali valori non si applicano nelle aree inserite nella classe di destinazione d'uso del
territorio VI;

e inoltre, tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore
e da ritenersi trascurabile:

o seilrumore misurato a finestre aperte € inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno
e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

o se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse € inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

e infine, i limiti differenziali non si applicano alla rumorositd prodotta dalle infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali e marittime e da attivitd e comportamenti non connessi con
esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti
ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato allinterno dello stesso.

Qualora, nella definizione della localizzazione di dettaglio delle centraline, i punti di misura dovessero
ricadere all'interno di fasce di pertinenza stradali, i livelli di rumore rilevati saranno confrontati coni
valori limite previsti dalla Tabella 2 del DPR 30 marzo 2004, n. 142.
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Sottotipi a fini

Scuole (*),

Tipo di Strada acustici Ampiezza ospedali, case di Altri ricettori
(selzondlo Codice (secondo DM  fascia di cura e riposo
6.11.01, norme  pertinenza  p;,n6 Notturno Diurno  Notturno

della strada)

CNR 1980 e

acustica (m)

direttive PUT) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
100 (;\c)nscm 70 €0
A - autostrada 50 40
150 (fascia B) 65 55
1 fasci
B - extraurbana » (A()JSCIO 70 60
oy 50 40
principale
150 (fascia B) 65 55
C(a)-strad i
c(or)res rCi‘cﬁeeCJ 2 (/];C)]SCIG 70 €0
goia 50 20
separatfe e tipo 150 (fascla B 45 55
ascia
C - extraurbana IV CNR 1980 ( )
secondaria C(a)-tuttel i
(a)-tuttele 100 (fascia 70 60
altre strade A)
50 40
extraurbane .
secondarie 50 (fascia B) 65 55
D(qa)-strade a
carreggiate
100 50 40 70 60
separate e
D - urbana di interquartiere
scorrimento D(b) - tutte le
altre strade
. 100 50 40 65 55
urbane di
scorrimento
E - urbana di defl.nl.h dai C.c.>mun|, nel rispetto dei
) 30 valoririportatiin tabella C allegata al
quartiere
DPCM 14 novembre 1997 e comunque
in modo conforme alla zonizzazione
acustica delle aree urbane, come
F-locale 30 prevista dall'articolo 6, comma 1,

lettera a) dellalegge n. 447 del 1995

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Figura 2-1 - Fasce di pertinenza acustica e limiti massimi di immissione per le strade esistenti (DPR 30 marzo
2004, n. 142 - Tabella 2)

Qualora, invece, dovessero ricadere all’'interno di fasce ferroviarie, i livelli di rumore rilevati saranno
confrontati con i valori limite previsti dal DPR 459/1998.
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L LS
D |
Scuole (*),
Ampiezza ospedali, case di Altri ricettori
fascia di cura eriposo

Tipo di Infrastruttura .
pertinenza

. Diurno Notturno Diurno Notturno
acustica (m)

dB(A)  dB(A) dB(A)  dB(A)

Infrastrutture esistenti e di nuova 100 (fascia

. . s 70 60
realizzazione con velocita di A)
. 50 40
progetto non superiore a 200 )
km/h 150 (fascia B) 65 55

Infrastrutture di nuova
realizzazione con velocita di 250 50 40 65 55
progetto superiore a 200 km/h

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Figura 2-2 - Fasce di pertinenza acustica e limiti massimi di immissione per le ferrovie (DPR 459/1998)

Condizione di presenza di richiesta di autorizzazione in deroga per attivitd cantieristiche

Nel caso in cui dovessero essere presenti autorizzazioni in deroga legate all’attivitd dei cantieri, le
richieste di deroga e le relative autorizzazioni dovranno essere allegate alle relazioni trimestrali.

In questi casi, i livelli di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i limiti previsti all'interno della
deroga stessa, dove applicabili.

Soglie preventive di dllerta

IL PMA ha individuato delle soglie preventive di allerta, definite come: VLN - 3dB, dove VLN ¢ il valore
limite normativo di riferimento.

In caso di superamento delle soglie preventive di allerta (sia in presenza sia in assenza di
autorizzazioni in deroga per le afttivitd cantieristiche), dovranno essere messe in atto delle specifiche
attivita in accordo con il PMA per I'approfondimento della situazione riscontrata.

2.4.3.10 Analisi dei dati rilevati

Al termine delle 24 ore di misura, i parametri acustici registrati per le misure dilunga durata verranno
scaricati e dovranno essere calcolati;

livello equivalente relativo al periodo diurno (06-22);

livello equivalente relativo al periodo notturno (22-06).

| parametri acustici registrati durante eventuali misure di breve durata (spot) verranno scaricati al
termine deirilievi e dovranno essere uftilizzati ad integrazione dei dati delle misure a lungo termine, al
fine di analizzare e meglio caratterizzare eventuali eventi sonori specifici e/o saltuari.

Nel caso in cui non siano presenti richieste di autorizzazione in deroga legate all’attivitd dei cantieri,
i livelli di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i valori limite previsti dalla normativa, a
seconda della classificazione acustica e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture relative agli
specifici punti di monitoraggio.
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Nel caso in cui dovessero essere presenti autorizzazioni in deroga legate all’ attivita dei cantieri, i livelli
di rumore rilevati dovranno essere confrontati con i limiti previsti all’interno della deroga stessa.

L' Appaltatore dovrd informare tempestivamente Arexpo dellarilevazione di valori dirumore registrati
prossimi i limiti normativi.

24311 Azioni in caso di superamenti delle soglie preventive di allerta

Al raggiungimento del livello di guardia stabilito nel PMA o in sede di aggiornamento del PMA sard
attivata la procedura diintervento: sulla base della tipologia e dell’entitd dei superamenti registrati,
si deciderd come agire secondo le due seguenti alternative:

1. Fase 1: Verifica dell’attendibilitd dei dati registrati
2. Fase 2: Procedura diintervento

Fase 1: Verifica dell' attendibilitd dei dati registrati

Si frafta del primo intervento che viene attivato, che consiste in:
e fempestivo nuovo/irilievo/i fonometrico/i e analisi del/i parametro/i che ha/hanno superato
il livello di guardia
e confronto trail/i valore/irilevato/i nella nuova analisi con i 3 valori registrati in precedenza.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la realizzazione di uno o piU rilievi aggiuntivi per I'analisi del o
dei parametri che hanno superato il livello di guardia, la programmazione della nuova campagna
di monitoraggio dovra essere comunicata ad ARPA e all’Osservatorio Ambientale.

Nel caso in cui questa prima fase non confermi i superamenti riscontrati nei 3 monitoraggi
precedenti, non sard attivata alcuna ulteriore Procedura diintervento.

Nel caso invece siano confermati i superamenti dei livelli di guardia riscontrati, sard necessario
attivare la successiva Fase 2: Procedura di intervento.

Fase 2: Procedura di intervento

Consiste nella definizione di un piano di indagini tecniche atte ad approfondire il quadro della
sifuazione ambientale nell'inforno del punto di monitoraggio in cui sono stati registrati superamenti
consecutivi delle soglie preventive di allerta, al fine dell'individuazione delle cause.

L'attivita di definizione del piano di indagini e la raccolta di informazioni utili a definire il quadro
emissivo al momento dell'esecuzione dei monitoraggi € da ritenersi compresa nel servizio di
monitoraggio gid compensato, mentre I'esecuzione dei rilievi valutati necessari di concerto con la
S.A. sard compensata a misura come previsto dalle voci A.4.2.

A seguito degli accertamenti integrativi che verranno eventualmente eseguiti, I' Appaltatore sard
tenuto ad individuare a livello preliminare le eventuali azioni correttive da attuare.

243.12 Azioni in caso di superamenti dei limiti normativi

Nel caso in cui le attivitd di monitoraggio ed analisi dati dovessero mostrare il superamento dei limiti
normativi, si dovranno intraprendere specifiche attivitd di approfondimento.

In particolare, si dovrd innanzitutto valutare se i superamenti riscontrati:

e siano dovuti alle lavorazioni di cantiere
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e siano riconducibili a una situazione di “fondo” ordinario non imputabile alle attivita di
cantiere in corso al momento del monitoraggio

Per verificare I'esistenza di una relazione tra i dati registrati e le condizioni locali o le attivitd in corso,
sard necessario procedere alla contestualizzazione dei dati e all’analisiambientale deiluoghi e delle
attivita di cantiere.

Nel caso in cuiil superamento dovesse essere imputabile alle attivitd di cantiere, si dovrd provvedere
ad intervenire sullo stesso, laddove possibile, con modifiche ai mezzi d’opera utilizzati e/o ai cicli di
lavorazione e/o alle modalitd operative.

Di volta in volta, si dovranno valutare ulteriori interventi di mitigazione, sulla base delle cause che
hanno generato il superamento, della tipologia di lavorazione in corso durante il superamento e del
luogo dove il superamento e stato registrato.

243.13 Azioni in caso di esposti/segnalazioni da parte dei cittadini

Nel caso di esposti e segnalazioni da parte di cittadini, si procederd ad indagare sull’esistenza di una
relazione tra quanto segnalato e le condizioni locali o le attivitd in corso. Nel caso in cui si dovesse
accertare che il disturbo € imputabile alle attivitd di cantiere, si provvederd ad intervenire sullo
stesso, al fine di ripristinare una situazione ambientalmente in linea con la situazione generale
nell’'intorno del cantiere.

Si precisa che entro 72h dall’eventuale esposto/segnalazione I' Appaltatore dovrd essere disponibile
ad eseguire misure di controllo presso il domicilio dei soggetti disturbati (o in posizioni equivalenti in
termini di significativita ai fini della corretta valutazione del disturbo in relazione ai limiti di legge o in
deroga).

2.43.1 Reporting dei risultati

Non appena disponibilie, comungue, al massimo entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione
della campagna stessa, i valori registrati in ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere
frasmessi alla Committente.

Entro 15 gg dal termine di ciascuna campagna di monitoraggio, i dafi misurati verranno riportati e
commentati all'interno di una relazione specialistica che conterrd, in particolare:

e data, luogo e identificazione del periodo temporale dei diversi rilievi della campagna di
misura

¢ modalitd operative di effettuazione delle misure (definite al paragrafo dedicato) e tutte le
indicazioni necessarie a una miglior comprensione della situazione esistente al momento dei
rilievi

e elenco dei cantieri e relative attivitd in corso

e la presenza o meno di un'autorizzazione in deroga

e le Schede Punto relative alla posizione deirilievi (definite nel paragrafo dedicato)

e il confronto dei dati rilevati e calcolati con le soglie preventive di allerta e con i limiti

normativi di riferimento
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e | certificati di taratura e di conformita degli sfrumenti di misura utilizzati
e elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione
e identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.
o possibili interventi di mitigazione acustica, in caso di superamento dei limiti normativi
Tale relazione specialistica sard poi trasmessa da parte della S.A. agli Enti.
2.4.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi:
e Perciascuna sessione di monitoraggio, con la voce a corpo relativa alle attivitd professionali
di specifica e reporting (A.4.1), che include anche I'esecuzione di un sopralluogo, e con le
vocirelative all’esecuzione delle misure singole misure (A.4.2). Nell’attivita valorizzata con le
voci indicate si considera incluso anche il caricamento dei dati rilevati nel sistema

informatico di monitoraggio di cui all’attivita A.13.

245 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, almeno un esperto in monitoraggi ambientali di comprovata esperienza, e
un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA.

Il personale che effettua il monitoraggio dovra essere qualificato sulla base di appropriataistruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd. Ai fini della validazione dei dati
prodotti, prima del’avvio del monitoraggio deve essere data evidenza di tale quadlifica,
documentando adeguatamente le competenze degli operatori.

2.4.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Specifica del monitoraggio Editabile + PDF Entro 15 gg. dall'aftivazione
Valori registrati Xls, PDF Enfro 5 gg. dal monitoraggio
Report di monitoraggio .DOCX, PDF, P7M Entro 15 gg. da ricevimento risultati ed

eventuale aggiornamento entro 10
gg. daricevimento valutazioni ARPA su
precedente sessione

2.4.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
¢ SIA “Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Report dei monitoraggi gid conclusi
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2.5 ATTIVITA A.5 - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ACUSTICO MIND
2.5.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivitd prevalentemente di tipo professionale, che prevede la predisposizione di
documentazione tecnica nell’ambito di un processo di confronto con la S.A., che pud comportare
I'esecuzione diriunioni e sopralluoghi.

E' possibile che sirenda inoltre necessaria I'esecuzione di misure fonometriche aggiuntive rispetto a
guelle gid previste con I'attivitd A.4.

2.5.2 Scopo dell'attivita

Scopo dell’attivitd € I'aggiornamento del modello matematico di previsione acustica elaborato nel
2018 in occasione della procedura di VIA del Pll Mind.

L'analisi modellistica dovrd rivalutare la compatibilitd acustica della trasformazione e la stima
acustica di previsione, nonché individuare eventuali misure di mitigazione. Per I'espletamento di tale
attivitd, Arexpo fornird I'eventuale aggiornamento dei flussi di traffico e/o tutti i dati progettuali
necessari.

Siindividuano nel seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, al solo fine di meglio inquadrare I'attivitd
in oggetto, due casistiche per le quali potrebbe rendersi necessario un aggiornamento del modello
del 2018.

e aggiornamento “minore”, parziale rispetto all’'intero dominio del modello, in seguito a
modifiche progettuali “locali”, che non alterano in modo significativo il fraffico complessivo
e che infroducono modifiche puntuali a quanto previsto nel modello originale,

e aggiornamento in seguito a modifiche progettuali di pib ampio respiro (ad esempio, legate
a modifiche progettuali che infroducono nuovi edifici/ricettori oppure a modifiche che
alterano i flussi di traffico non solo localmente), o aggiornamento, se necessario, in seguito
ad un quadro generalizzato in cui i risultati dei monitoraggi siano significativamente e
diffusamente difformi da quanto previsto, riconducibili a contributi sostanzialmente

modificati rispetto alle ipotesi iniziali.

2.5.3 Specifica Tecnica per I'aftivita A.5
2.5.3.1 Approccio generale

In generale si identificano 3 casistiche in cui verrd richiesto all’ Appaltatore di procedere con
I'’aggiornamento del Modello:

¢ modifiche progettuali solo locali: approfondimento e aggiornamento solo locale della

modellazione (possibili modifiche a recettori di progetto e a sorgenti sonore);
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¢ modifiche progeftuali di ampio respiro: aggiornamento del modello in futte le aree
interessate da modifiche architettoniche o da flussi di traffico significativamente difformi

rispetto alle previsioni inserite nel modello iniziale;

2.5.3.2 Informazioni di input
Per consentire un corretto aggiornamento del modello di simulazione verranno resi disponibili:

¢ file sorgente del modello di simulazione piU aggiornato (attualmente in formato SoundPlan)
e tutte le indicazioni necessarie per riprodurre lo scenario corrispondente,

o file progettuali relative alle modifiche urbanistiche e architettoniche da inserire nel modello
di simulazione, per aggiornarlo alla nuova configurazione,

o informazioni relative ai nuovi flussi di traffico per un nuovo scenario da modellare: in
particolare, dovranno essere disponibili i flussi di traffico medi diurni e notturni e le velocitd
medie diurne e nofturne sia dello stato di fatto fotografato nel 2018 (o comunque nell’ultimo

aggiornamento disponibile del modello) sia dello stato di progetto oggetto di simulazione.

2.5.3.3 Eventuadilirilievi fonometrici integrativi

Qualora necessario, sia in caso di modifiche della progettazione sia in caso di scostamenti dei risultati
delle misure di monitoraggio rispetto ai valori previsti, potrebbe essere necessario identificare nuove
posizioni e modalitd di misura, da definire in base alla situazione specifica.

2.5.3.4 Eventuadle identificazione di nuovi/ulteriori ricettori

Qualora necessario, in particolare nel caso di modifiche della progettazione e alla conseguente
eventuale necessitd di intfrodurre nuovi ricettori, potrebbe essere necessario definire nuove posizioni
e modalita di misura, da definire in base alla situazione specifica.

Sia I'introduzione di nuovi/ulteriori ricettori sia le relative modalitd di monitoraggio dovranno essere
concordate con gli Enti e oggetto di un aggiornamento del PMA e dei DOM.

2.5.3.5 Output

L'aggiornamento del modello dovrd identificare i limiti di legge e il relativo rispetto nello scenario
modificato, per tutti i ricettori considerati, con particolare riferimento alle posizioni di misura
identificate nel Piano di monitoraggio e a quelli derivanti dall'infroduzione di nuovi ricettori da
monitorare.

Le modalita di valutazione dovranno essere le medesime adottate nel modello del 2018.

L'aggiornamento della modellazione dovra fornire i livelli sonori previsti nello scenario modificato,
per tuttiiricettori considerati, con particolare riferimento alle posizioni di misura identificate nel Piano
di monitoraggio e derivanti dall'infroduzione di nuovi ricettori da monitorare.

In generale, I'aggiornamento del modello di simulazione dovrd mantenere lo stesso approccio della
valutazione di clima acustico del 2018.
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Nel caso in cui I'aggiornamento dello studio indicasse la necessita di misure di mitigazione per la
compatibilitd acustica degli interventi di progetto, lo studio dovrd individuare, a livello preliminare,
le possibili misure di mitigazione.

Il dimensionamento e la verifica di efficacia di tali misure saranno oggetto di un incarico specifico.
2.5.4 Modalita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le corrispondenti voci della sezione A.5. dell’Elenco Prezzi.
Ciascuna voce comprende anche I'esecuzione di un sopralluogo e fino a n.3 incontri con la S.A.

2.5.5 Team di progetto
Il team di progetto dovrd necessariamente includere un tecnico esperto in acustica ambientale.
2.5.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti ed i relativi tempi di consegna sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica

Report di aggiornamento | .DOCX, PDF, P7M + eventuali | Entro 30 gg.ll. da conferma di attivazione
del modello acustico editabili cartografici .DWG/DXF,
SHP o equivalenti

File sorgente Formato proprietario (es. | Entro 30 gg.ll. da conferma di attivazione
Soundplan)

2.5.7 Documenti diriferimento

Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in
oggetto:

e Elaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al link
https://www silvia.servizirl.it/silviaoweb/#/scheda-
sintesi2idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=1361&idProvenienza=4), con
particolare riferimento all’allegato 3 - Documentazione di valutazione previsionale di clima
acustico e studio dei necessari sistemi di mitigazione.

e SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale rev. 01" del luglio 2021 (incluso nella
documentazione di gara),

e File sorgente modello in SoundPlan,
e Studio del traffico ed eventuali aggiornamenti dello stesso.
2.6  ATTIVITA A.6 - REDAZIONE DI STUDI DI CLIMA ACUSTICO
2.6.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivitd prevalentemente di tipo professionale, che prevede la predisposizione di
documentazione tecnica nell’ambito di un processo di confronto con la S.A., che pud comportare
I'esecuzione diriunioni e sopralluoghi.
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E' possibile che si renda inolire necessaria |'esecuzione di misure fonometriche aggiuntive rispetto a
quelle gid previste con I'attivitd A.5.

2.6.2 Scopo dell’attivita

Scopo dell’attivitd e la realizzazione di valutazioni di clima acustico, nel corso dello sviluppo delle
attivitd di cantiere del sito MIND e/o in aree esterne al sito MIND, nel caso di individuazione di
variazioni significative nelle configurazioni dei cantieri e in presenza di nuovi recettori.

2.6.1 Specifiche tecniche dell’attivita

L'impatto acustico prodotto presso i recettori dalle attivitd operative di cantiere dipende dalle
lavorazioni che vengono effettuate nelle varie fasi e dal tipo € numero di mezzi d'opera e di
attrezzature che vengono impiegati.

Le attivitd di cantiere si svolgeranno per fasi successive, suddividendo i diversi interventi in vari
scenari, in generale definiti con una scansione temporale annuale: all’inferno di ogni scenario
verranno previste specifiche lavorazioni (predisposizione area, demolizioni, scavi, realizzazione
edifici, realizzazione viabilitd, ...) in specifiche aree con specifici mezzi d'opera, attrezzature e
relativo fraffico indotto.

Dal punto di vista acustico, € anzitutto necessario suddividere le attivita in due tipologie principali:
¢ le attivitd operative propriamente dette, ovvero I'utilizzo dei mezzi d'opera e attrezzature
per I'effettuazione delle operazioni all’interno dell’area di cantiere
e le aftivita difrasporto da e perl'area di cantiere, ovvero il traffico indotto dal cantiere stesso
sulla viabilitd dell’area ad esso circostante.

Ognuna di gueste due componenti concorre all'impatto acustico complessivo del cantiere e dovrd
essere quindi valutata in fase previsionale per definire sia i ricettori maggiormente esposti (anche ai
fini di un monitoraggio periodico specifico) sia la necessitd di richiedere autorizzazioni in deroga,
qualora, come spesso avviene per la natura delle attivitd di cantiere, esse non siano in grado di
rispettare i limiti fissati dalla zonizzazione acustica.

Generalmente, le aree di cantiere vengono organizzate per zone funzionali:

e campibase, dove silocalizzano le strutture di supporto alle attivitd di cantiere

e aree di stoccaggio dei materiali, dove si svolgono operazioni di messa a magazzino dei
materiali che si prevede di utilizzare in fasi successive o dei materiali da smaltire all’esterno

e aree di costruzione vera e propria, all'inferno delle quali avvengono le eventuali operazioni
di demolizione di vecchie strutture, gli scavi per I'adattamento della superficie e dove i
manufatti vengono posti in opera definitivamente e viene via via realizzata I'opera in
progetto

Ciascuna fipologia di cantiere prevede potenziali emissioni sonore collegate alle attivitd che vi si
svolgono: in generale, le aree maggiormente impattanti dal punto di vista acustico sono quelle in
cui avvengono le attivitd di costruzione vera e propria.

Lo studio e la conseguente previsione dell'impatto acustico generato dalle attivitd operative di
cantiere implica la caratterizzazione, in termini di tipo, numero e frazione di utilizzo (percentuale di
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ore di funzionamento reale rispetto al periodo lavorativo complessivo) dei macchinari e delle
attrezzature utilizzate nonché I'individuazione, per ciascuna fase, della relativa area operativa.

La valutazione di impatto acustico viene eseguita sulla base sia del cronoprogramma dei lavori sia
dell’effettiva organizzazione e localizzazione delle diverse tipologie di attivita e, nel caso di cantieri
mutuamente interferenti (ad esempio perché molto vicini), deve considerare anche I'impatto
cumulativo del rumore emesso da ciascuno di essi, al fine di una corretta valutazione dei livelli sonori
ai ricettori.

La stima dei livelli di pressione acustica indotta deve essere effettuata in corrispondenza deirecettori
potenzialmente esposti.

Nell'area MIND, i ricettori attualmente presenti esternamente all’area di intervento risultano in
generale piuttosto distanti dalle aree di effettiva lavorazione: tra aree di cantiere e ricettori esterni
sono sempre presenti “zone cuscinetto”, che tendono ad agire come elementi di mitigazione
infrinseci.

Al confrario, i ricettori di nuova realizzazione, corrispondenti alle strutture via via edificate durante |l
proseguimento della realizzazione del progetto MIND, saranno sicuramente esposti alle attivita di
cantiere, che si svolgeranno, in fasi successive, in aree situate a breve distanza se non addirittura
adiacenti.

Per questo motivo, la relativa valutazione di impatto acustico dovrd contenere:
e larigorosa definizione di tutti gli accorgimenti utili alla mitigazione delle emissioni sonore

(ad esempio, I'utilizzo di macchinari silenziosi € che rispettino le piu recenti normative di
omologazione, con certificazione della manutenzione e delle verifiche periodiche, la
limitazione delle attivitd di cantiere al solo periodo diurno, a meno di particolari esigenze
tfemporanee e per le quali si dovranno prevedere ulteriori sistemi di mitigazione, la posa di
barriere mobili perimetrali alle aree di lavorazione per schermare il rumore prodotto dai
mezzi d'opera e dalle attrezzature pib rumorose, I'imposizione di rigidi limiti alla velocitd dei
camion all'interno dell’area di cantiere, la definizione di fasce orarie piv ristrette in cui si
potranno svolgere le attivitd maggiormente rumorose...)

e lastima deilivelli sonori in facciata ai ricettori piu esposti

Nel caso in cui la valutazione previsionale di impatto acustico delle attivitd di cantiere, anche in
riferimento all'impatto cumulativo di piU cantieri contemporanei, dovesse evidenziare livelli sonori in
facciata airicettori superiori ai limiti di legge, sard necessario richiedere una specifica autorizzazione
in deroga al rispetto dei limiti acustici, secondo le specifiche procedure fissate dai vigenti
regolamenti acustici comunali.

Il traffico indotto dal cantiere stesso sulla viabilitd dell’ area ad esso circostante costituisce la seconda
componente dell'impatto acustico delle attivitd cantieristiche.

A fitolo di esempio, nel’ambito del PMA MIND le valutazioni logistiche ed organizzative preliminari
effettuate in merito alle esigenze di mezzi d’opera per l'intero cantiere MIND hanno portato a
individuare uno scenario con il massimo volume di traffico indotto. Uno studio trasportistico specifico
per la fase di cantiere ha consentito di stimare un incremento di circa 400 veicoli al giorno rispetto
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allo stato esistente prima dell’inizio dei cantieri, il che ha portato a stimare un carico supplementare
massimo dell’ordine di 50 veicoli/ora aggiuntivi. Questo dato ha consentito di concludere che, su
una viabilitd di adduzione come quella di MIND, gid attualmente interessata da significativi flussi di
traffico, un valore di questo tipo non costituisce un elemento di criticita acustica.

Qualora le ipotesi progettuali relative al numero di camion dovessero subire un incremento
significativo, la valutazione dovrd considerare anche questa componente.

2.6.1 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi:
e Con la voce A.6.1 per la redazione di studi di clima acustico specifico ciascun nuovo
recettore (esclusirilievi).

e Conlavoce A.6.2 perlaredazione di nuovi studi previsionali diimpatto acustico per cantieri
differenti, non previsti e non gid valutati dal modello acustico MIND (esclusi rilievi).
Preliminarmente all'esecuzione delle presenti attivitd potrd rendersi necessario un aggiornamento

del modello acustico di cui all’aftivita A.5.

Sonoincluse in ciascuna delle voci I'esecuzione di sopralluoghi (1 sopralluogo) e riunioni/incontri con
la SA (fino a 3 riunioni/incontri).

Per la redazione di studi di clima acustico in aree esterne al sito MIND si fara riferimento alla voce di
computo D.2.4.

Gli eventuadlirilievi saranno compensati a parte con le voci della sezione A 4.

2.6.2 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetfto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, almeno un esperto in monitoraggi ambientali di comprovata esperienza, e
un tecnico competente in acustica iscritto all’elenco nazionale ENTECA.

Il personale che effettua i monitoraggi dovrd essere qudalificato sulla base di appropriata istruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd. Ai fini della validazione dei dati
prodotti, prima del’avvio del monitoraggio deve essere data evidenza di tale qualifica,
documentando adeguatamente le competenze degli operatori.

2.6.3 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica dello studio di | Editabile + PDF Entro 30 gg. dall'aftivazione
valutazione del clima acustico per
un nuovo recettore o studi di
valutazione previsionale
dell'impatto del cantiere
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2.6.4 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

¢ SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Report dei monitoraggi gid conclusi.

2.7 ATTIVITA A.7 - MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE VIBRAZIONI
2.7.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivita di tipo professionale, che prevede la predisposizione di documentazione
tecnica nellambito di un processo di confronto con la S.A., con attivitd di campo relativa
all’esecuzione delle campagne di misura, e pud comportare I'esecuzione di riunioni e sopralluoghi.

2.7.2 Scopo dell'attivita

Le attivitd di monitoraggio sono finalizzate a verificare i livelli di vibrazioni nell’ area interessata dalle
lavorazioni per la realizzazione del Programma Integrato di Intervento Post Expo - Progetto MIND, in
conformitd a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale Rev_01 (di seguito PMA) del
Luglio 2021, che recepisce tutte le precedenti richieste e osservazioni della Autoritd competenti
(Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Osservatorio Ambientale).

Scopo dell'attivitd & quello dirilevare i livelli di vibrazione indotti dalle lavorazioni di cantiere presso i
ricettori individuati nel PMA attuale e nei successivi aggiornamenti (si fratta deiricettori che sono stafi
o che saranno identificati come potenzialmente piu esposti a specifiche attivitd di cantiere).

L'ubicazione e il numero dei punti di monitoraggio, i parametri monitorati, le frequenze delle misure
e i limiti normativi di riferimento potrebbero subire variazioni rispetto a quanto previsto nel PMA
vigente, nell’ambito del processo di aggiornamento del PMA (attivitd A.1) e di predisposizione dei
DOM (attivita A.2).

Sirichiede pertanto all’' Appaltatore la necessaria flessibilitd nel recepire e adeguarsi a tali eventuali
variazioni.

2.7.3 Specifica Tecnica per I'attivita A.4 - Monitoraggio della componente vibrazioni
2.7.3.1 Punti di monitoraggio
Posizioni

In ogni specifico scenario potranno essere attivate solo alcune delle postazioni di misura individuate
dal PMA e dalle successive revisioni.

Per definire la localizzazione di dettaglio delle posizioni di misura e della relativa strumentazione,
I' Appaltatore dovrd effettuare un sopralluogo al fine di verificare, ed eventualmente perfezionare in
ragione di dettagli logistici e di permessi rilasciati dalle proprietd, le localizzazioni sopra indicate.

I PMA prevede che, nel prosieguo dello sviluppo delle attivitd, il proponente debba valutare (non
trattandosi di una prescrizione con caratteristica di obbligatorietd) I'opportunitad di prevedere
monitoraggi delle vibrazioni prima della realizzazione di particolari lavorazioni (quali ad esempio la
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realizzazione di pali di fondazione, I'inserimento di palancole di sostegno, ...) e/o in prossimita di
edifici con destinazione residenziale.

Tali valutazioni saranno oggetto delle verifiche annuali alle quali sard sottoposto il PMA, in accordo
con I'Osservatorio Ambientale competente, e indicate nel relativo DOM.

Per questo motivo, I'ubicazione e il numero dei punti di monitoraggio identificati dal PMA vigente
potranno subire delle variazioni, che saranno definiti in base ai successivi aggiornamenti del PMA.

L' Appaltatore dovrd rendersi disponibile ad un eventuale sopralluogo congiunto con Arpa per la
corretfta identificazione e localizzazione dei punti di misura.

Si prevede anche la possibilitd di eseguire postazioni di misura in posizione intermedia tra la sorgente
e il recettore, ad esempio in corrispondenza del limite del cantiere o in altre posizioni intermedie
faciimente accessibili, onde contenere le eventuali problematiche connesse all'insediamento della
stazione di misura presso il recettore o I'eventuale problematica relativa all’interferenza derivante
da altre sorgenti vibrazionali.

Numero e frequenza dei monitoragai

| rilievi delle vibrazioni potranno essere svolti frimestralmente esclusivamente in concomitanza di
parficolari lavorazioni (ad esempio nel caso di realizzazione di pali di fondazione, di inserimento di
palancole disostegno, ...).

Si prevede la necessitd, per ciascuna campagna, di eseguire rilievi in corrispondenza di un numero
massimo indicativo di 4 postazioni.

L'avvio e la sospensione del monitoraggio di questa componente saranno definiti nei DOM
(Documenti Operativi di Monitoraggio): in particolare, nel DOM relativo ad ogni scenario, verrd
definito il periodo nel quale saranno svolte attivitd cantieristiche in grado di generare questo tipo di
impatto e nel quale sard previsto conseguentemente il monitoraggio delle vibrazioni.

La programmazione di ciascuna campagna di monitoraggio dovrd essere comunicata ad ARPA e
Osservatorio Ambientale con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi; in tale comunicazione sard
anche indicato il nominativo del personale referente contattabile per ulteriori approfondimenti e
sard fornita evidenza della qualifica e delle competenze degli operatori.

Scheda Punto

Per ogni punto di monitoraggio individuato, I' Appaltatore dovrd predisporre una Scheda Punto
descrittiva, contenente le seguenti informazioni:

e codice punto;

¢ coordinate geografiche (WGS84 UTM);

e indirizzo;

e tipologia;

o foto;

e stralcio cartografico con ubicazione del punto rispetto ai principali elementi di progetto
(cantieri, aree dilavorazione o di deposito, alfre sorgenti);

o tipo di misura effettuata;
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o fipologia di lavorazione in afto al momento del monitoraggio e relativa estensione
temporale.

La scheda punto descrittiva dovrd presentare lo stesso formato per ognuna delle sessioni di misura
previste ed effettivamente realizzate, in modo da consentire un confronto immediato tra i dati
riportati nei diversi monitoraggi.

2.7.3.2 Grandezze oggetto di monitoraggio

Durante i rilievi verranno acquisiti in continuo i parametri previsti dalla normativa tecnica di
riferimento UNI 9614:2017, indicata dal PMA; le elaborazioni delle acquisizioni saranno confrontate
con i limiti previsti dalla stessa norma e sard annotato il verificarsi di eventi particolari che inducano
dei livelli vibrazionali normalmente non riscontrabili sul sito.

| parametri calcolati a partire dairisultati deirilievi saranno confrontati con i limiti previsti dalla norma
UNI9614:2017: per comodita di riferimento, siriporta un riassunto schematico di tali limiti nella tabella
seguente (riportati nel capitolo 9 della norma)

Tabella 2-3 - Limiti definiti dalla UNI 9614:2017

Ambiente disturbato Periodo Limite Vsor [Mm/s2]
Abitazioni diurno 7.2
Abitazioni notfturno 3.6
Abitazioni diurno festivo 5.4

Luoghi di lavoro orari di utilizzo 14.0
Ospedali, case di cura e affini futti 2.0
Asili e case diriposo futti 3.6
Scuole orari di utilizzo 5.4

Sirimanda al paragrafo 9.2 della norma UNI 9614:2017 per i casi particolari, al paragrafo 9.3 per un
confronto fra vibrazione immesse e residue, al paragrafo 9.5 e all’Appendice C per eventuali
deroghe.

2.7.3.3 Strumentazione, modalitd operative e competenze

Strumentazione

La strumentazione da utilizzare & descritta al capitolo 7 della UNI 9614:2017.

In particolare, per I'esecuzione dei rilievi, le caratteristiche metrologiche della catena di misura
(sensore + sistema di acquisizione e condizionamento del segnale) dovranno essere conformi allo
standard UNI EN ISO 8041-1.

Moddalitd operative

La catena di misura, tarata periodicamente da un centro di taratura riconosciuto secondo quanto
previsto dalle normative di riferimento.

A2
9

.4
7z
\d
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Il corretto funzionamento dell’intera catena di misura dovrd essere controllato prima e dopo ogni
misura mediante calibratore rispondente alla UNI EN ISO 8041-1.

Le misure saranno effettuate secondo quanto indicato nella norma UNI 9614:2017, con le modalita
operative definiti al capitolo 7 della norma e con le modalitd di elaborazione e di calcolo dei
parametri del disturbo definiti al capitolo 8.

Durante irilievi saranno acquisiti in continuo i livelli vibratori presenti; saranno annotate le lavorazioni
eseguite durante la campagna il verificarsi di eventi particolari che inducano dei livelli vibrazional
non normalmente riscontrabili sul sito.

Competenze

Il personale che effettuerd i monitoraggi dovrd essere qualificato sulla base di appropriata istruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd.

Ai fini della validazione dei dati prodotti, prima dell’avvio del monitoraggio dovrd essere data
evidenza di tale qualifica, documentando adeguatamente le competenze degli operatori.

2.7.3.4 Anadlisi dei dati rilevati

Gli eventi vibratori registrati saranno suddivisi, in base alla sorgente che li ha generati, nelle seguenti
categorie:

e eventi generati dall'attivitd di cantiere;
e eventi generati da infrastrutture di frasporto;
e alfri eventi non dovuti al cantiere.

Gli eventi non collegabili alle attivitd di cantiere dovranno essere mascherati in fase di elaborazione
della misura.

Soglie preventive di dllerta

Sono definite delle soglie preventive di allerta corrispondenti al raggiungimento del 85% del valore
limite definiti dalla norma UNI 9614:2017.

Limiti di riferimento

La valutazione del disturbo sard effettuata secondo i criteri riportati nella norma UNI 9614:2017.
2.7.3.5 Azioniin caso di superamenti delle soglie preventive di allerta

Al raggiungimento del livello di guardia, sard attivata la procedura di intervento stabilita nel PMA o
in sede di aggiornamento del PMA: sulla base della tipologia e dell’entitd dei superamenti registrati,
si deciderd come agire secondo le due seguenti alternative:

e Fase 1: Verifica dell’afttendibilita dei dati registrati

e Fase 2: Procedura di intervento

Fase 1: Verifica dell' attendibilitd dei dati reqistrati

Si tratta del primo intervento che viene attivato, che consiste in:
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e tempestivo nuovo/i rilievo/i e analisi del/i parametro/i che ha/hanno superato il livello di
guardia
e confronto tra il/i valore/i rilevato/i nella nuova analisi con i 3 valori registrati in precedenza.

Nel caso in cui questa prima fase non confermi i superamenti riscontrati nei 3 monitoraggi
precedenti, non sard attivata alcuna ulteriore Procedura di intervento.

Nel caso invece siano confermati i superamenti dei livelli di guardia riscontrati, sard necessario
aftivare la successiva Fase 2: Procedura di intervento.

Fase 2: Procedura di intervento

A seguito delle risultanze delle indagini tecniche di approfondimento e dell’individuazione delle
cause del superamento, pofranno essere definite eventuali azioni preventive/correttive.

La progettazione di dettaglio delle azioni preventive/correttive € esclusa dallo scopo dell’ attivita.
2.7.3.6 Azioniin caso di superamenti dei limiti normativi

Nel caso in cui le attivitd di monitoraggio ed analisi dati dovessero mostrare il superamento dei limiti
normativi, si dovranno intraprendere specifiche attivitd di approfondimento.

In particolare, si dovrd innanzitutto valutare se i superamenti riscontrati:
o sono dovuti adlle lavorazioni di cantiere
e sono riconducibili a una situazione di “fondo” ordinario non imputabile alle attivitd di
canftiere in corso al momento del monitoraggio

Per verificare |'esistenza di una relazione tra i dati registrati e le condizioni locali o le attivitd in corso,
sard necessario procedere alla contestualizzazione dei dati e all’analisi ambientale deiluoghi e delle
attivita di cantiere.

Nel casoin cuiil superamento dovesse essere imputabile alle attivitd di cantiere, si dovrd provvedere
ad intervenire sullo stesso, laddove possibile, con modifiche ai mezzi d'opera utilizzati e/o ai cicli di
lavorazione e/o alle modalitd operative.

Di volta in volta, si dovranno valutare ulteriori interventi di mitigazione, sulla base delle cause che
hanno generato il superamento, della tipologia di lavorazione in corso durante il superamento e del
luogo dove il superamento & stato registrato.

2.7.3.7 Restituzione dei dati misurati e della relativa analisi

Non appena disponibilie, comunque, al massimo entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione
della campagna stessa, i valori registrati in ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere
trasmessi alla Committente.

Entro 1 mese dal termine di ciascuna campagna di monitoraggio, i dati misurati verranno riportati e
commentati all'interno di una relazione specialistica che conterrd, in particolare:

¢ dafta, luogo e identificazione del periodo temporale dei diversi rilievi della campagna di

misura
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¢ modalita operative di effettuazione delle misure (definite al paragrafo dedicato) e tutte le
indicazioni necessarie a una miglior comprensione della situazione esistente almomento dei
rilievi

¢ le Schede Punto relative alla posizione deirilievi (definite nel paragrafo dedicato)

e il confronto dei dafi rilevati e calcolati con le soglie preventive di allerta e con i limiti
normativi di riferimento

e icertificati di taratura e di conformitd degli strumenti di misura utilizzati

e elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione

¢ identificativo e firma leggibile del tecnico che ha eseguito le misure.

2.7.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le aftivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi:
e Perciascuna sessione di monitoraggio, con la voce a corpo relativa alle attivita professionali
di specifica e reporting (A.7.1), che include anche I'esecuzione di un sopralluogo, e con le
vocirelative all'esecuzione delle misure singole misure (A.7.2 o A.7.3). Nell’attivitd valorizzata
con le voci indicate si considera incluso anche il caricamento dei dati rilevati nel sistema

informatico di monitoraggio di cui all’attivitd A.13.

2.7.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, almeno un esperto in monitoraggi ambientali di comprovata esperienza, e
un tfecnico competente in acustica iscritfto all’elenco nazionale ENTECA.

Il personale che effettua il monitoraggio dovrd essere qualificato sulla base di appropriata istruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd. Ai fini della validazione dei dati
prodotti, prima del'avvio del monitoraggio deve essere data evidenza di tale qualifica,
documentando adeguatamente le competenze degli operatori.

2.7.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Specifica del monitoraggio Editabile + PDF Entro 15 gg. dall’attivazione
Valori registrati Xls, PDF Enfro 5 gg. dal monitoraggio
Report di monitoraggio .DOCX, PDF, P7M Enfro 15 gg. da ricevimento risultati ed

eventuale aggiornamento entro 10
gg. daricevimento valutazioni ARPA su
precedente sessione
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2.7.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Report dei monitoraggi gid conclusi

2.8 ATTIVITA A.8 - MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE
2.8.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di monitoraggio della componente acque sotterranee prevede attivitd di campo con
misure/rilievi, campionamenti ed attivitd di laboratorio. Include inoltre attivitd professionali per
guanto riguarda la redazione dei report riassuntivi delle attivitd svolte.

Nell’attivitd e prevista I'esecuzione di almeno un sopralluogo prima dell’'inizio dei monitoraggi al fine
di verificare lo stato di fatto del sito MIND in termini di accessibilitd ai piezometri e pozzi oggetto di
monitoraggio.

2.8.2 Scopo dellavoro (sito MIND)

Le afttivitd di monitoraggio sono finalizzate a verificare la qualitd della componente acque
softerranee nei luoghi interessati dalle lavorazioni per la realizzazione del Progetto MIND, in
conformitd a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che Arexpo, nell’ambito
dello Studio dilmpatto Ambientale del Programma Integrato di Intervento Post Expo, ha concordato
con le Autoritd competenti (Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Osservatorio Ambientale).

Requisito fondamentale per I'esecuzione delle attivitd di campionamento ed analisi delle acque
sotterranee & che siano eseguite da personale qualificato sulla base di appropriata istruzione,
formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilitd; si richiede di fornire evidenza di
tale qualifica, documentando adeguatamente le competenze degli operatori che eseguiranno le
campagne.

Inoltre, per I'esecuzione delle analisi chimiche € necessario che le stesse siano eseguite da un
laboratorio accreditato presso ACCREDIA per i parametri da monitorare.

2.8.3 Specifica Tecnica per I'attivita A.8
2.8.3.1 Parametri oggetto di monitoraggio

Al fine di valutare lo stato di qualitd dell’acqua sotterranea, presso il sito MIND ai campioni di acqua
sotterranea prelevati dalla rete di piezometri e pozzi esistenti sard applicato il seguente set analitico:

e Parametri chimico-fisici (TOC)

e Metalli (Al, As, Cd, Crtot, Cr VI, Fe, Mn, Hs, Ni, Pb, Cu, Zn)
e BTEX

e Composti alifatici clorurati cancerogeni

e Composti alifatici clorurati non cancerogeni

e |PA

e |drocarburi.
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Parallelamente al monitoraggio dei suddetti andalifi, dovranno essere rilevati anche i seguenti
parametri:

livello piezometrico
parametri di campo (temperatura dell’acqua, ossigeno disciolto, conducibilitd, potenziale

Redox, pH)

Sui pozzi geotermici, sia gid presenti che di nuova realizzazione, oltre ai parametri sopracitati,

dovranno essere intfegrate:

misure dei livelli statici e dinamici

prove di pompaggio a portata costante di minimo 48h nella fase di realizzazione del pozzo
misure portate di emungimento

misure della temperatura dell’acqua emunta

monitoraggio chimico fisico (durezza, residuo fisso, alcalinitd, Fe2+, Fe3+, Mn, HCO3, cloruri,
anfiparassitari, freon 11, idrocarburi)

verifica dell’assenza di variazioni chimico-baftteriologiche sulle testate del pozzo di presa e

del pozzo diresa a monte dell'immissione dello scarico in falda.

2.8.3.2 Durata del monitoraggio e frequenza delle misure

| monitoraggi da eseguire nell’ambito del presente affidamento sono di seguito riportati:

Qualita delle acque sotterranee prelevate da:
o Piezometri: le misurazioni in Corso d'Opera dovranno essere svolte su tutta la rete
piezometrica a cadenza trimestrale;

o Pozzi Geotermici: le misurazioni in Corso d'Opera dovranno avere cadenza

semestrale e saranno eseguite in coordinamento con le campagne realizzate sulla
rete di piezometri;
Livello piezometrico
o Piezometri: dovranno essere misurati con frequenza trimestrale;

o Pozzi Geotermici: In fase Post Operam, in occasione della prima attivazione di ogni

gruppo di pozzi geotermici, dovrd essere compiuta una campagna piezometrica
con misurazione dei livelli statici e nei successivi 7 giorni dinamici con cadenza ogni
24 h; successivamente dorranno essere eseguiti una tantum.
Parametri di campo
o Piezometri: dovranno essere misurati in continuo assieme al livello freatimetrico per i
piezometri Pz10bis, Pz04, PzO7 in Corso d'Opera. Per i piezometri P04, P07 e
0151461534 e 0151461535 la frequenza sara trimestrale. In fase Post Operam
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dovranno essere mantenute le stesse frequenze di misurazione per un periodo di un
anno dalla messa in esercizio

o Pozzi Geotermici: iI monitoraggio dei parametri di campo dovrd iniziare entro 30

giorni dalla messa a regime dell’'impianto.
Livelli Statici e dinamici

o Pozzi Geotermici: dovranno essere misurati i livelli statici e dinamici sul pozzo e nei

piezometri piUu prossimi con una frequenza semestrale sia in corso d'opera in
coordinamento con le campagne realizzate sulla rete di piezometri.
Temperatura dell’acqua

o Pozzi Geotermici: Il monitoraggio della temperatura dovrd effettuarsi in tutti i pozzi

entro 30 giorni dall’accensione dell'impianto e successivamente in continuo sul 50%
dei pozzi.
Portata di Emungimento

o Pozzi Geotermici: Il monitoraggio delle portate di emungimento dovrd effettuarsi in

continuo nel corso dell’anno successivo alla messa in esercizio dell'intero sviluppo.
Prove di pompaggio

o Pozzi Geotermici: dovranno essere eseguite nella fase di realizzazione dei pozzi ed

una tantum all’entrata in esercizio degli stessi.

La programmazione di ciascuna campagna di monitoraggio dovrd essere comunicata ad ARPA e
Osservatorio Ambientale con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi; in tale comunicazione
dovrd essere anche indicato il nominativo del personale referente contattabile per ulteriori
approfondimenti.

2.8.3.3 Punti di monitoraggio

Le verifiche dovranno essere eseguite sia sulla rete piezometrica esistente, costituita da n.14
piezometri, sia sui pozzi geotermici esistenti e su quelli che saranno man mano realizzati.

L'ubicazione dei suddetti punti € riportata nelle successive figure.

Per ogni punto di monitoraggio individuato, I'Appaltatore dovrd predisporre una Scheda Punto
descrittiva, con le seguenti informazioni: codice punto, coordinate geografiche (WGS84 UTM),
indirizzo, tipologia, foto, stralcio cartografico con I'ubicazione del punto, tipo di misura effettuata.

Le seguenti figure indicano I'ubicazione dei punti di monitoraggio
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#  Pozzi Galeazzi Resa
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Nuovi Pozzi MIND Presa
Nuovi Pozzi MIND Resa

Figura 2-4 - Ubicazioni pozzi oggetto di monitoraggio

La seguente tabella riporta I'ubicazione dei piezometri e le relative caratteristiche.
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Tabella 2-4 — Ubicazione e caratteristiche dei piezometri

Pz1bis 5040898,970 25 7-25
P22 1507095,419 | 5041007,329 | 146,163 25 9-25 0151820894
Pz3 1507273,260 | 5041350,612 | 147,583 25 9-25 0151820895
Pz4 1507473,291 | 5041057,157 | 14552 25 9-25 0151820896
Pz5 1508146,950 | 5040872,888 | 142,836 25 9-25 0151820897

Pzéter 1508369,01 504096525 | 142,945 25 9-25 0151464767
Pz7 1507830,728 | 5040495547 | 143311 25 425 0151820899
Pz8 1508682,043 | 5040277,587 | 139,945 25 9-25 0151820900

PZ9bis 1508984,220 | 5040560,960 | 139,932 25 9-25 0151464760

Pz10bis 1509123,778 | 5040287,340 | 138,0417 25 9-25 0151464520
Pz11 1507270,861 | 5041224,796 | 147,470 25 9-25 0151820903
PZ12 1508248,180 | 5040933,180 | 142,821 25 9-25 0151464522
Pz13 1508101,580 | 5040835,160 | 143,226 25 9-25 0151464761
Pz14 1508280,430 | 5040890,160 | 142,427 25 6-25 0151464896

2.8.3.4 Strumentazione e modalita operative

| prelievi, le misurazioni e la strumentazione dovranno rispettare le prescrizioni delle normative vigenti
in materia, nello specifico:
e D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
e UNIISO 19458/2006 "Qualitd dell’acqua — Campionamento per analisi microbiologiche
e IRSA-CNR n. 29/2003 “Metodi andlitici per le acque™
o UNIENISO IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
e APAT CNR IRSA 1030 “Metodi di campionamento.

Il monitoraggio chimico-fisico e di qualitd delle acque dei piezometri dovrd essere effettuato su
acque chiarificate a seguito di opportuni spurghi mediante utilizzo di pompa di emungimento a
basso flusso. Per I'operazione di spurgo dovranno essere previste tubazioni specifiche per ciascun
piezometro, oppure lo smaltimento delle stesse a seguito di ciascun utilizzo.

Le acque di spurgo dovranno essere immesse in contenitori omologati e lo smaltimento dovrd essere
predisposto da ditte specializzate iscritte all’albo nazionale dei gestori ambientali a seguito di
caratterizzazione delle acque. Nel caso di utilizzo di contenitori recuperati, gli stessi dovranno essere
provvisti di certificazione dell’avvenuta bonifica/lavaggio.
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La misura del livello piezometrico dovrd essere effettuata mediante I'impiego di un freatimetro prima
dell’attivitd di spurgo.

Il campionamento dovrd essere realizzato impiegando una pompa sommersa dotata diregolazione
fine del flusso per oftenere un flusso d'acqua stabile, a bassa portata e privo di aria, calata nel tubo
piezometrico fino ad una profonditd intermedia tra il livello freatimetrico e il fondo foro, profonditd
che dovrd essere verificata e riportata nei moduli di campionamento. Nei pozzi geotermici |l
campionamento dovrd essere realizzato impiegando la pompa installata nel pozzo ai fini geotermici.

L' Appaltatore dovrd utilizzare moduli per la registrazione delle attivitd e dei dati di campo
preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante, riportanti il dettaglio di tutte le attivitd e tutte
le misure svolte nel corso delle campagne.

Le fipologie di contenitori da utilizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa
e dalle metodiche analitiche di ciascun parametro (es. vetro scuro peridrocarburi e IPA, vials in vetro
da 40 ml per composti volatili, PE per metalli e composti inorganici).

Sono richieste attivita di filtfrazione in campo ed acidificazione, in funzione dei parametri metallici
previsti.

| campioni prelevati dovranno essere conservati alla temperatura di 4°C fino alla consegna al
laboratorio analisi e mantenuti in frigorifero fino al momento dell’analisi,

Il prelievo, trasporto e il trasferimento al laboratorio dei campioni dovrd essere compiuto utilizzando
un apposito modulo (Catena di Custodia) controfiimato da ciascuno dei soggetti incaricati della
custodia dei campioni.

Il monitoraggio dei parametri di campo dovrd essere effettuato mediante sonda multiparametrica
dotata di datalogger, ove prevista la misura in continuo, soggetta a calibrazione periodica
nell’ambito del sistema di gestione di qualitd certificato dell’appaltatore.

Su richiesta della S.A., potrd essere necessario il prelievo di campioni di field/trip blank e campioniin
doppio cieco (compensati a parte a misura).

2.8.3.5 Caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti prodotti

Sard onere dell' Appaltatore provvedere alla gestione delle acque di spurgo conformemente alla
normativa, procedendo con I'etichettatura del rifiuto, I campionamento e I'analisi di
caratterizzazione e la tenuta della documentazione dilegge.

L'analisi € svolta in conformitd al D.gs. 152/2006 e s.m.i. al fine di individuare la corretta
caratterizzazione e classificazione del rifiuto (codice EER).

Lo smaltimento dovrd avvenire con la cadenza prevista dalla normativa in funzione della specifica
classificazione del rifiuto.

Poiché non potrd essere garantita la messa a disposizione dello spazio necessario per il deposito
temporaneo del rifiuto, si richiede che I' Appaltatore proceda alla raccolta delle acque di spurgo e
al suo conferimento giornaliero come rifiuto mediante mezzo mobile autorizzato.
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2.8.3.6 Analisi dei dati

| valori di concentrazione rilevati dovranno essere confrontati con i limiti tabellari riportati nel D.Lgs.
152/2006 - Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2 e con le soglie preventive di allerta dei parametri
chimici definite al fine del controllo degli effetti dell’attivazione dei nuovi pozzi diresa.

Le soglie preventive di allerta definite per il monitoraggio dei piezometri dovranno essere applicate
anche al monitoraggio delle caratteristiche chimiche dei pozzi.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle portate di emungimento, sulla base dei dati registrati dal
contatore, sard possibile elaborare le portate (medie e totali) giornaliere, mensili e annuali. Sard
quindi possibile effettuare confronti giornalieri, mensili e annuali dei dati registrati.

2.8.3.7 Reportistica

Non appena disponibili, i valori registrati in ciascuna campagna dovranno essere frasmessi alla
Committente e, comunque, massimo enfro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione della
campagna stessa per quanto riguarda i parametri di campo.

Entro 15 gg. Il. sard richiesta la produzione delle comunicazioni preliminare dei risultati, da effettuarsi
obbligatoriamente mediante file xls completi di tutti i metadati relativi ai campioni e alle analisi
effettuate.

Entro 1 mese dal termine delle attivitd di ciascuna campagna, inoltre, dovrd essere predisposta una
relazione specialistica nella quale saranno riportati e commentati gli esiti della stessa e saranno
allegati i certificati analitici firmati digitalmente dal laboratorio. In particolare, la suddetta relazione
dovra riportare:

¢ data, luogo e ora del campionamento;

e Scheda Punto descrittiva (codice punto, coordinate geografiche in WGS84 UTM, indirizzo,
fipologia, foto, stralcio cartografico con 'ubicazione del punto, tipo di misura effettuata)
per ogni punto di monitoraggio;

e i risultati oftenuti (tabelle con i risultati completi dei rilievi di campo e delle analisi di
laboratorio ed eventuali grafici riepilogativi);

e il confronto delle concentrazioni con i limiti normativi.

Dovranno essere integrate nel report anche le analisi su pozzi geotermici presenti nell’area MIND ma

di proprietd di altro operatore (es. Ospedale Galeazzi).

2.8.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi:
e Specifica tecnica di deftaglio preliminare e report della campagna (con aggiornamento
del sistema informativo) per ciascuna sessione/campagna. (A.8.1.1)
e Giornate di attivitd durante le fasi di monitoraggio (A.8.2.1 e A.8.2.2), considerando che
sono previste per ciascuna sessione 2,5 giornate di attivitd.
e Andlisi di laboratorio (A.8.3)
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e Servizio di raccolta e smaltimento acque di spurgo (A.8.4). Per le campagne di

monitoraggio all’'interno del sito MIND si utilizzerd la voce A.8.4.1, per servizi svoltiin siti esterni
le voci A.8.4.2, A.8.4.3, A.8.4.4, A.8.4.5.

e Eventuali ulteriori sopralluoghi, riunioni © misure verranno compensate con le voci a misura

di cui alla sezione Z.

Le vocirelative alle giornate di attivitd compensano anche le spese di viaggio e vitto.

2.8.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tfra gli specialisti, un esperto in monitoraggi ambientali con almeno 10 anni di esperienza, e
un tfecnico ambientale esperto in rilevamenti di campo e in particolare di monitoraggi delle acque
sotterranee, con almeno 3 anni di esperienza. Tale requisito sard verificato dalla S.A. in fase di
attivazione o comungue almeno 30 gg prima dell’esecuzione della prima campagna.

Le analisi dovranno essere svolte da Laboratorio chimico in possesso di accreditamento ACCREDIA

per i parametri da monitorare.

2.8.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato

Formato

Tempistica

Specifica del monitoraggio

Editabile + PDF

Entro 10 gg.ll.

Risultati analitici preliminari xls Entro 15 gg. Il. dal monitoraggio

Risultati analitici definitivi PDF + P7M Enfro 5 gg.ll dalla richiesta di
produzione

Report di monitoraggio .DOCX, PDF Entro 20 gg.ll. da ricevimento risultati

ed eventuale aggiornamento entro 10
gg.ll. da ricevimento valutazioni ARPA
SuU precedente sessione o in caso di
contraddittorio

2.8.7 Documenti diriferimento

Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

¢ SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e report dei monitoraggi precedenti.
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2.9 ATTIVITA A.9 - MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI
2.9.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di monitoraggio della componente acque superficiali prevede attivitd di campo con
misure/rilievi, attivitd di campionamento ed attivita dilaboratorio. Include inoltre attivitd professionali
per quanto riguarda la redazione dei report riassuntivi delle attivita svolte.

Nell'attivitd € prevista I'esecuzione di almeno un sopralluogo prima dell'inizio dei monitoraggi al fine
di verificare lo stato di fatto del sito MIND in termini di accessibilitd ai punti oggetto di monitoraggio.

2.9.2 Scopo del lavoro (sito MIND)

Le attivitd di monitoraggio sono finalizzate a verificare la qualitd della componente acque
superficiali nei luoghi interessati dalle lavorazioni per la realizzazione del Progetto MIND, in conformitd
a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) che Arexpo, nell’ambito dello Studio
di Impatto Ambientale del Programma Integrato di Intervento Post Expo, ha concordato con le
Autoritd competenti (Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Osservatorio Ambientale).

Requisito fondamentale per I'esecuzione delle attivitd di campionamento ed analisi & che siano
eseguite da personale qualificato sulla base di appropriata istruzione, formazione e addestramento,
esperienza e/o comprovata abilitd; si richiede di fornire evidenza di tale qualifica, documentando
adeguatamente le competenze degli operatori che eseguiranno le campagne.

Inoltre, per I'esecuzione delle analisi chimiche € necessario che le stesse siano eseguite da un
laboratorio accreditato presso ACCREDIA per i parametri da monitorare.

2.9.3 Specifica Tecnica per I'aftivita A.9
2.9.3.1 Parametri oggetto di monitoraggio

Al fine di valutare lo stato di qualitd dell’acqua superficiale, presso il sito MIND & previsto il
monitoraggio delle caratteristiche qualitative e di campo delle acque del Canale Perimetrale e
delle acque a monte e a valle del recapito dello stesso Canale nel Torrente Guisq, in prossimitd del
Cimitero Maggiore di Milano

La valutazione la qualitad delle acque verrd effettuata attraverso la determinazione della
concentrazione dei seguenti parametri:

e Tetfracloroetilene
e Tricloroetilene
e Triclorometano.

Sulla base degli esiti del monitoraggio qualitativo dei pozzi di presa e delle acque di scarico
dell'impianto geotermico, qualora se ne presentasse la necessitd, dovrd essere valutata
I'opportunita diricercare eventuali altri parametri.

Il monitoraggio dei parametri di campo dovrd essere eseguito misurando:

e Temperatura
e Ossigeno disciolto

e Conducibilita
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e pH.

La temperatura dovrd essere inoltre monitorata sulle condotte di scarico degliimpianti geotermici e
su quelle di pre pozzi diresa.

2.9.3.2 Durata del monitoraggio e frequenza delle misure
I monitoraggi da eseguire nell’ambito del presente affidamento sono di seguito riportati:

¢ Qualitd delle acque: in fase di Corso d'Opera dovranno essere misurate con frequenza
frimestrale sul canale perimetrale e sulla confluenza torrente Guisa — Canale Perimetrale (a
monte e a valle).

e Parametri di campo: in fase di Corso d'Opera dovranno essere monitorati in continuo sul
Canale Perimetrale in ingresso al sito e a monte della confluenza del torrente Guisa.

e Temperatura dell’acqua: in fase di Corso d'Opera dovranno essere monitorati in continuo
sulle condotte di scarico degli impianti geotermici e/o pre pozzi di resa e sul canale sulla
confluenza torrente Guisa — Canale Perimetrale (a monte e a valle). La programmazione di
ciascuna campagna di monitoraggio dovrd essere comunicata ad ARPA e Osservatorio
Ambientale con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi; in tale comunicazione dovrd
essere anche indicato il nominativo del personale referente contattabile per ulteriori

approfondimenti.

2.9.3.3 Punti di monitoraggio
I monitoraggio dovrd essere eseguito nei seguenti punti:
e Lungoil Canale Perimetrale, iningresso alsito (P1) e a Monte della confluenza con il Torrente
Guisa (Mc)
e lLungoilTorrente Guisa, a Monte (M) e a Valle (V) della confluenza con il Canale Perimetrale
e Confluenza (S) del canale perimetrale (via d'acqua Sud) tframite manufatto di scarico nel
torrente Guisa
e Condofte discarico degliimpianti geotermici e/o pre pozzi di resa.
L'ubicazione dei suddeftti punti e riportata nelle successive figure (Figura 2-5 e Figura 2-6).

Per ogni punto di monitoraggio individuato, I' Appaltatore dovrd predisporre una Scheda Punto
descrittiva, con le seguenti informazioni: codice punto, coordinate geografiche (WGS84 UTM),
indirizzo, tipologia, foto, stralcio cartografico con I'ubicazione del punto, tipo di misura effettuata.
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Figura 2-6- Dettaglio sull’ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque superficiali
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2.9.3.4 Strumentazione e modalita operative

| prelievi, le misure e la strumentazione dovranno rispettare le prescrizioni delle normative vigenti in
materia, nello specifico:
e D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
¢ ARPA Lombardia, Novembre 2014 “Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio:
- Componente ACQUE SUPERFICIALI"
e norma UNI ISO 19458/2006 "“Qualitad dellacqua - Campionamento per analisi
microbiologiche
e APAT CNR IRSA 1030 “Metodi di campionamento.
Tutte le modalita esecutive dovranno essere effettuate da tecnici specializzati e svolte secondo i

riferimenti tecnici e normativi sopra indicati.

| campioni prelevati in modalitd statica con bailer dovranno essere conservati alla temperatura di
4°C fino alla consegna al laboratorio analisi e mantenuti in frigorifero fino al momento dell’analisi.

L'azienda incaricata per I'effettuazione del prelievo e analisi delle acque dovrd essere accreditata,
ai sensi della norma UNI CEl EN ISO/IEC 17025 per almeno il 75% dei parametri ricercati.

Le strumentazioniimpiegate dovranno essere atte a garantire il rispetto dei limiti di rilevabilitd indicati
nei metodi di riferimento.

La determinazione dei parametri di campo dovrd avvenire tramite l'uso di una sonda
multiparametrica. (riferimento A12 datalogger).

La misurazione della temperatura dovrd essere effettuata mediante datalogger. La temperatura
allo scarico dovrd essere misurata con datalogger in centrale sulle condoftte discarico e/o pre pozzi
diresa.

2.9.3.5 Anadlisi dei dati

| valori registrati nel corso delle campagne di monitoraggio dovranno essere confrontati con i limiti
normativi di cui alla Tabella 1/A, Allegato 1 punto A.2.6 alla Parte Il del D.Lgs. 152/2006 € con le
soglie preventive di allerta definite nel PMA e nei DOM.

2.9.3.6 Reportistica

Non appena disponibili, i valori registrati in ciascuna campagna dovranno essere frasmessi alla
Committente e, comunque, massimo entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione della
campagna stessa per quanto riguarda i parametri di campo. Entro 15 gg. Il. sard richiesta la
produzione della comunicazione preliminare deirisultati, da effettuarsi obbligatoriamente mediante
file xls completi di tutti i metadati relativi ai campioni e alle analisi effettuate.

Entro 1 mese dal termine di ciascuna campagna, inolire, dovrd essere predisposta una relazione
specialistica nella quale saranno riportati e commentati gli esiti della stessa e saranno allegati i
certificati analitici firmati digitalmente dal laboratorio. In particolare, la suddetta relazione dovrd
riportare:

e data, luogo e ora del campionamento;
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Scheda Punto descrittiva (codice punto, coordinate geografiche in WGS84 UTM, indirizzo,
tipologia, foto, stralcio cartografico con I'ubicazione del punto, tipo di misura effettuata)
per ogni punto di monitoraggio;

i risultati ottenuti (tabelle con irisultati completi e grafici riepilogativi);

il confronto delle concentrazioni con i limiti di legge.

2.9.4 Modadlita di quantificazione delle atfivita

Le afttivitd saranno quantificate con le seguenti voci dell’Elenco Prezzi

295

Specifica tecnica di dettaglio preliminare e report della campagna (con aggiornamento
del sistema informativo) per ciascuna sessione/campagna. (A.9.1).

Giornate di attivitd durante le fasi di monitoraggio (A.9.2) — previste 0,5 giornate a
campagna.

Analisi di laboratorio (A.9.3)

Eventuali ulteriori sopralluoghi, riunioni 0 misure verranno compensate con le voci a misura

di cui alla sezione 7.

Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o tfra gli specialisti, un esperto in monitoraggi ambientali di comprovata esperienza, e un
tecnico ambientale esperto in rilevamenti di campo.

Le analisi dovranno essere svolte da Laboratorio chimico in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parametri da monitorare.

2.9.6 Elaborati e tempi di consegna
Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.
Tipologia elaborato Formato Tempistica

Specifica del monitoraggio Editabile + PDF Entro 20 gg.ll.

Risultati analitici preliminari Xls Entro 15 gg. Il. dal monitoraggio

Risultati analitici definitivi PDF + P7M Enfro 5 gg.ll dalla richiesta di
produzione

Report di monitoraggio .DOCX, PDF Entro 20 gg.ll. da ricevimento risultati
ed eventuale aggiornamento entfro 10
gg.ll. da ricevimento valutazioni ARPA
su precedente sessione

2.9.7 Documenti diriferimento

Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
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¢ SIA “Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Report dei monitoraggi precedenti.

2.10 ATTIVITA A.10 - DEFINIZIONE DELLE SOGLIE PREVENTIVE DI ALLERTA PER LE VARIE COMPONENTI
AMBIENTALI DEL PMA

Questa attivitd verrd effettuata e riverificata periodicamente per ciascuna componente ambientale
del PMA in occasione della predisposizione dei DOM, secondo le indicazioni contenute nel PMA, nei
suoi eventuali aggiornamenti e in coordinamento con le indicazioni fornite dall’Osservatorio
Ambientale.

L'appaltatore dovrd definire le soglie di allerta per gruppi di parametri su base statistica utilizzando
le serie storiche di dati disponibili.

2.11 ATTIVITA A.11 - PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE
DI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO

2.11.1 Tipologia di attivita

L'attivita di predisposizione della specifica diindagine & un'attivitd di tipo professionale e include la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd previste e la produzione di elaborati
grafici da allegare ad apposita istanza presso I'Ente competente, oltre al coordinamento con la S.A.
e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base, se presenti.
L'attivitd comprende inoltre la relazione di fine lavori con descrizione della stratigrafia rilevata e
richiesta di codifica del/i piezometro/i realizzati.

2.11.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & la produzione di un documento descrittivo delle attivitd di realizzazione dei
piezometri previste per I'area oggetto di investigazione, al fine dell’affidamento delle attivita alla
ditta esecutrice, nonché la compilazione dell’istanza da presentare all'Ente competente.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
2.11.3 Specifica Tecnica per I'attivita A.11

L'attivitd di predisposizione della specifica diindagine sard svolta nelrispetto dei criteri tecnici anche
definiti dall'Ente competente.

Al fine della predisposizione della specifica sard effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante le precedenti realizzazioni di piezometri di
monitoraggio; sard inoltre condotto almeno un sopralluogo al fine dell'ubicazione dei punti di
indagine e della verifica degli spazi operativi.

| requisiti minimi della relazione tecnica specialistica dovranno comprendere le seguenti voci:

e illustrazione dettagliata delle finalitd e/o indicazione degli atti / provvedimenti che ne

prescrivono la readlizzazione;
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¢ Inquadramento dell'area dal punto di vista geografico, geologico ed idrogeologico;

e Individuazione dei sottoservizi identificabili

e Ubicazione dei punti diinstallazione su apposite planimetrie georeferenziate;

¢ Studio della documentazione pregressa su piezometri gid realizzati

o Stratigrafia presunta dei terreni attraversati

e Modalitd operative con cui condurre le operazioni di scavo e perforazione

¢ Modalitd operative per l'installazione dei piezometri con informazioni sulla tipologia di
manto drenante e materiale per la cementazione

o Schemi costruttivi dei piezometri specificando diametro, tipi di materiali da utilizzare, tratti
ciechi e ftratti fenestrati, modalitd di realizzazione del dreno, del tampone e del tratto
cementato.

¢ Piano di gestione delle acque di spurgo

¢ Documentazione fotografica

L'attivitd comprende anche la predisposizione di un computo metrico, costruito facendo riferimento
al prezziario regionale delle opere pubbliche, da fornire alla S.A. per la documentazione di gara per
la realizzazione dei piezometri da parte di societd specializzata.

Le modalitd operative di perforazione ed installazione dovranno essere eseguite da un'impresa
specializzata e dovranno essere supervisionate da un consulente geologo esperto in attivita di
campo.

Al termine dell’attivita dovrd essere predisposta relazione di fine lavori e richiesta di codifica del
piezometro da frasmettere all'Ente Competente.

2.11.4 Modalita di quantificazione delle atfivita
L' attivita sard valorizzata secondo la voce A.11.1. dell'Elenco Prezzi.
2.11.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetfto che preveda, fra i consulenti
senior o fra gli specialisti un consulente geologo esperto nella realizzazione di piezometri.

2.11.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica contenente la | Editabile + PDF Entro 20 gg.ll.
specifica tecnica per la
realizzazione dei piezometri

Schemi costruttivi progettuali DWG Contestualmente alla specifica
tecnica
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Computo metrico per | Editabile + PDF Contestualmente alla specifica

I'affidamento  delle  attivitad  di tecnica

perforazione

Relazione tecnica conclusiva Editabile + PDF Entfro 15 gg.ll. dalla conclusione
dell'opera

Schemi costruttivi as-built DWG Contestualmente alla relazione
conclusiva

2.11.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e FElaborati del progetto del Pl MIND e SIA del PIl (disponibili al |

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesi¢idTipoEnte=7 &idTipoProcedura=3&idProgetto=1361&idProvenienza=4 )

o Documentirelativi alla realizzazione dei piezometri esistenti.

2.12 ATTIVITA A.12 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DATA LOGGER IN DUE PIEZOMETRI E IN
DUE PUNTI DELLE ACQUE SUPERFICIALI

2.12.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di fornitura, installazione e gestione data logger comprende prestazioni professionali e
attivitd campo ed include la procedura di individuazione della strumentazione ottimale per |l
monitoraggio richiesto, I'installazione della stessa, la redazione di verbale di avvenuta installazione
comprensiva di un report fotografico e la gestione della strumentazione, attraverso il download
periodico dei datiiviregistrati; I'attivitd comprende inoltre il coordinamento con la S.A. e gli eventudli
consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base utili, se disponibili.

La proprietd dello strumento rimane dell’ Appaltatore che dovrd pertanto erogare il servizio
mediante propria strumentazione garantendone la corretta manutenzione e la funzionalitd dei
sistemi per la durata richiesta.

2.12.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & I'esecuzione dei monitoraggi in continuo di alcuni parametri nelle acque
sotterranee e nelle acque superficie attraverso I'utilizzo di n.2 data logger per le acque sotterranee
e n.2 datalogger per le acque superficiali, che saranno oggetto di fornitura, installazione e gestione.

2.12.3 Specifica Tecnica per I'aftivita A.12

Al fine della progettazione, definizione delle modalita diinstallazione ed esecuzione dell’ attivita sard
condotto un sopralluogo preliminare volto all'individuazione dei punti di installazione, alla verifica
dello stato dei piezometri e dello stato dei luoghi, nonché dell’ accessibilitd degli stessi.

| datalogger oggetto di fornitura saranno selezionati sulla base dell’obiettivo del monitoraggio
definito dal PMA. A seguito dell'individuazione dei punti oggetto di monitoraggio e della

ink
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strumentazione da utilizzare questa sard installata e sard oggetto di configurazione iniziale, con
particolare riferimento alla frequenza diregistrazione della misura (il PMA prevede frequenza oraria).
Tali operazioni saranno condotfte mediante utilizzo del software di gestione dello strumento.

In fase di attivazione I' Appaltatore dovrd presentare alla S.A. la scheda tecnica dei datalogger per
preventiva approvazione, al fine di dimostrare I'adeguatezza alla fornitura del servizio richiesto, in
termini di capacitd tecniche degli apparati arilevare e registrare i dati in modo accurato e sicuro e
di compatibilitd all'ambiente diinstallazione.

L'installazione e la gestione/manutenzione dei datalogger dovranno rispettare le specifiche
prescrizioni fornite dal produttore.

Tutte le operazioni di campo saranno opportunamente verbalizzate ed il verbale riportera le
caratteristiche tecniche dell’installazione eseguita, rappresentazione fotografica e le impostazioni di
sistema selezionate.

| dataloggers dovranno essere installati su n.2 piezometri indicati dalla SA e dovranno garantire il
monitoraggio in continuo dei seguenti parametri:

e livello piezometrico (accuratezza di misura non inferiore a 1 cm)
e Parametri di campo (Temperatura acqua, pH e conducibilitd).

Per quanto riguarda le acque superficiali i dataloggers dovranno garantire un monitoraggio in
continuo dei parametri Temperatura acqua, ossigeno disciolto, conducibilitd e pH.

L'installazione sard ubicata sul Torrente Guisa, a Monte e a Valle della confluenza con il Canale
Perimetrale.

Si specifica che gli ambienti di installazione sulla acque superficiali sono classificati come “spazi
confinati” aisensi del DPR 177/2011, sard cura della S.A. fornire il necessario supporto tframite societd
terza in possesso delle adeguate abilitazioni.

Il tempo di acquisizione sard su base oraria ed i dati dovranno essere elaborati ogni 3 mesi. Nel caso
sia necessaria la rimozione manuale della sonda per scaricare tali dati sard necessario che
successivamente venga riposizionata esattamente alla stessa profonditd.

Lo scaricamento dei dati, sia che esso avvenga in modalitd automatica (ad esempio mediante
moduli-datalogger dotati di interfaccia GPRS/4g con trasmissione remota), sia che avvenga in
modalitd manuale, dovrd comunque essere garantito con frequenza almeno mensile, al fine di
minimizzare il rischio di perdite di dati.

A seguito dello scaricamento dei dati essi saranno elaborati e riportati su foglio elettronico per la
consegna alla Committente.

2.12.4 Modalita di quantificazione delle attivita
L'attivitd sard valorizzata secondo le seguenti voci dell'Elenco Prezzi:

e Configurazione e installazione data logger in due piezometri e in due punti delle acque
superficiali (A.12.1)
¢ Nolo e gestione/manutenzione datalogger in due piezometri e in due punti delle acque

superficiali (su base mensile) (A.12.2).
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¢ Scaricamento dati con frequenza mensile (A.12.3).

e Reporting con frequenza trimestrale (A.12.4).

2.12.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un consulente esperto in attivitd di campo relative ai monitoraggi delle
acque sotterranee, con precedenti esperienze nella gestione di strumentazione datalogger.

2.12.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Verbale di avvenuta installazione | Editabile + PDF Entro 5 ga.ll. dall'avvenuta
installazione
Manuale dello strumento PDF Entro 5 gg.ll. dall’avvenuta
installazione
Report trimestrale Editabile (foglio | Entro 10 giorni dallo scaricamento dei
elettronico) dafi

2.12.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)
o Documentirelativi alla realizzazione dei piezometri esistenti

e Eventudlirisultati andalitici di monitoraggi pregressi.

2.13 ATTIVITA A.13 - PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMA INFORMATICO DI MONITORAGGIO
2.13.1 Tipologia di attivita

Si tratta di un'attivitd professionale costituita dalla stesura di una specifica tecnica che verrd
impiegata dalla SA per incaricare un fornitore terzo (societd informatica specializzata) per
predisporre il sistema informativo di monitoraggio.

2.13.2 Scopo del lavoro

L' Appaltatore dovrd predisporre la specifica tecnica di dettaglio per la creazione di un sistema
informativo basato su un database (es. storico dei punti di monitoraggio e parametri di
monitoraggio, storico deirilievi e delle eventuali anomalie, ecc.) e un ambiente GIS in cui verranno
archiviati tutti i dati dei monitoraggi effettuati al fine di consente una gestione integrata delle
informazioni acquisite e consentirne la tracciabilitd e I'archiviazione.

La creazione sard a cura di una societd terza che verrd incaricata dalla S.A.
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2.13.1 Specifica tecnica per I'attivitad A.13

Quali indicazioni minime, si prevede che il sistema informativo in oggetto sard costituito da due
moduli: un database relazionale sviluppato in ambiente Microsoft® Access interfacciato con un
sistema informativo territoriale (GIS), su base ESRI ArcGis | moduli database e GIS saranno collegati
dinamicamente in maniera bidirezionale.

Il database deve essere strutturato in modo da contenere le informazioni geografiche e costruttive
relative ad ogni campione al fine di un suo ufilizzo per elaborazioni grafiche e per lo sviluppo
successivo del GIS.

A tal fine le informazioni minime che devono essere contenute in ogni elemento sono:
e identificativo alfanumerico del campione
e Maitrice (acqua, terreno, atmosfera, ecc.)
e Localizzazione del campione;
¢ Profonditd di prelievo (eventuale);
e Data diprelievo;
o Andaliti analizzati e relativi risultati;
e Eventuali alire informazioni caratteristiche (n. campagna, recettore)

Si specifica che tutti i dati inseriti nel database dovranno avere uniformitd di unita di misura e essere
tra loro confrontabili.

Una volta readlizzato il database, deve essere progettato un GIS per la gestione anche grafica e
I'interpretazione dei dati archiviati e per la produzione di cartografia tematica (geologica,
idrogeologica, geochimica, ecc.) utile a definire il quadro conoscitivo dell’area.

Il sistema dovrd essere in grado di:

e Archiviare, gestire ed estrarre i dati relativi alle indagini ambientali ad oggi effettuate quali
a fitolo di esempio: i risultati delle analisi di laboratorio sulle matrici acqua e terreno, i dati
stratigrafici dei sondaggi, i dati costruttivi dei piezometri realizzati, ecc.;
e Rappresentare le grandezze misurate attraverso simboli graduati o categorizzati;
e [Essere aggiornabile ed integrabile con dati provenienti da nuove campagne di
monitoraggio ed indagine;
e Fornire rappresentazioni aggiuntive dei dati (es. grafici, frend, ecc.).
o Esportare layout in PDF delle mappe create.
e Consentire I'archiviazione di documenti di varia natura (PDF, doc, dwg, p7m, ecc.) relafivi
a porzioni di sito e punfi di monitoraggio o aliri elementi geometrici, e consentirne la
visualizzazione in anteprima all'interno dell’applicativo (almeno per i documenti PDF).
Il sistema dovrd essere accessibile on-line da remoto (es. mediante applicativo specifico o tramite
browser) con profili utente dotati di diversi livelli di privilegi per interrogare, visualizzare, archiviare i
dati.
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La specifica tecnica dovrd contenere tutti gli elementi che consentano ad un appaltatore terzo (es.
software designer) di comprendere gli obbiettivi dell’applicazione, integrarli con i sistemi informatici
normalmente utilizzati da AREXPO, predisporre un applicativo scalabile, integrabile e user-friendly,

dotato di manuale utente e help on-line.

2.13.2 Modalita di quantificazione delle attivita

Nell'attivitd di predisposizione del sistema & inclusa I'attivitd di popolamento con i dati
precedentemente acquisiti nell’ambito dei monitoraggi effettuati sul sito MIND e Ex Expo consistenti
in dati di monitoraggio a partire dall’anno 2011, gid organizzati in tabelle excell.

L'aggiornamento con i dati acquisiti nellambito delle nuove campagne che saranno eseguite
dall’ Appaltatore si considera ricompreso nei compensi relativi a ciascuna attivitd di monitoraggio.

L'attivitd sard valorizzata con la voce A.13 dell’Elenco Prezzi.
2.13.3 Team di progetto

Nel team di progetto dovrd essere incluso un esperto di sistemi GIS e un tecnico senior con almeno
10 anni di esperienza che abbia utilizzato in precedenza sistemi informatici di archiviazione dei dati
di monitoraggio.

2.13.4 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Specifica tecnica per appalto di | Editabile + PDF Entro 30 gg.ll. dall'atftivazione
fornitura di un sistema informatico
di monitoraggio

2.13.5 Documenti di riferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
e SIA "Piano di Monitoraggio Ambientale” (incluso nella documentazione di gara)

e Risultati analitici di monitoraggi pregressi.
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3 ATTIVITA B - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN TEMA DI BONIFICHE E GESTIONE DELLE
TERRE DI RISULTA DEGLI SCAVI PER L’ATTUAZIONE DEL PIl MIND O PER AREE ESTERNE

3.1  ATTIVITA B.1 - PREDISPOSIZIONE SPECIFICA DI INDAGINE (INDAGINI PRELIMINARI, INDAGINI TRS,
ECC.)

3.1.1 Tipologia di aftivita

L'attivita di predisposizione della specifica di indagine & un’attivita di tipo professionale e include la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd previste e la produzione di elaborati
grafici, oltre al coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle
informazioni e dei dati di base, se presenti.

3.1.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la produzione di un documento descrittivo delle attivitd di indagine previste per
I'area oggetto diinvestigazione, al fine dell’affidamento delle attivitd alla ditta esecutrice.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
3.1.3 Specifica tecnica per I'attivita B.1

L'attivita di predisposizione della specifica diindagine sard svolta nel rispetto dei criteri tecnici e delle
normative vigenti, al fine dell’esecuzione delle indagini ambientali che consentano la definizione
dello stato qualitativo delle matrici ambientali oggetto di indagine, a seconda della finalitd
dell'indagine.

Al fine della predisposizione della specifica sard effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante I'utilizzo pregresso del sito, per I'individuazione della
presenza di eventuali centri di pericolo, e della documentazione riguardante gli scenari diintervento
(in termini di destinazione d’uso e modalitd costruttive, es.: presenza di piani interrati); sard inoltre
condotto un sopralluogo al fine dell’individuazione dei punti di indagine e della verifica degdli spazi
operativi.

La specifica conterrd la descrizione delle attivitd in termini di (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
modalitd di esecuzione e profonditd prevista delle perforazioni o di saggi di scavo, profondita di
campionamento terreni insaturi, schemi costruttivi degli eventuali piezometri previsti, modalitd di
campionamento delle acque sotterranee, set analitici da applicare alle matrici ambientali oggetto
di campionamento, ecc. L'elaborato sard corredato da elaborati grafici di inquadramento
dell’area e di ubicazione delle indagini previste.

3.1.4 Moddlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.1.1+B.1.4 dell’'Elenco Prezzi in funzione della
dimensione del sito; I'importo € comprensivo di n. 1 sopralluogo per l'individuazione dei punti di
indagine e la verifica della fattibilitd. Nell’attivitd quantificate a corpo con le voci indicate saranno
comprese fino a n.3 riunioni in VDC preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi
(progettisti, consulenti, ecc.) per I'acquisizione dei parametri sito-specifici necessari, e i relativi
scambi di mail, le eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con il Committente.
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3.1.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto/specialista in indagini ambientali.

3.1.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 20 gg.ll.
Elaborati grafici Editabile + PDF

3.1.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Elaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13618&idProvenienza=4 )

e Eventudli esiti di indagini pregresse.
e Documentazione progettuale del progetto di sviluppo delle aree.

e Documenti descrittivi dell’ utilizzo pregresso del sito.

3.2  ATTIVITA B.2 - PREDISPOSIZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE Al SENSI TITOLO V D.LGS 152/06
3.2.1 Tipologia di aftivita

L'attivita di predisposizione della Piano di Caratterizzazione ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 €
un'attivitd di tipo professionale e include la redazione di una relazione tecnica descrittiva delle
attivita previste e la produzione di elaborati grafici, oltre al coordinamento con la S.A. e gli eventuali
consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base, se presenti.

3.2.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la produzione di un documento descrittivo delle attivitd di indagine previste per
I'area oggetto diinvestigazione, al fine della trasmissione agli Enti preposti per approvazione.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
3.2.3 Specifica tecnica per I'attivita B.2

L'attivitd di predisposizione del Piano di Caratterizzazione sard svolta nel rispetto dei criteri tecnici e
delle normative vigenti, al fine dell’esecuzione delle indagini ambientali che consentano la
definizione dello stato qualitativo delle matrici ambientali oggetto diindagine.

Il riferimento principale € I'Allegato 2 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 “Criteri generali per
la caratterizzazione dei siti contaminati”.
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Al fine della predisposizione della specifica sarda effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante I'utilizzo pregresso del sito, per I'individuazione della
presenza di eventuali centri di pericolo, e della documentazione riguardante gli scenari diintervento
(in termini di destinazione d'uso e modalitd costruttive, es.: presenza di piani interrati); sard inoltre
condotto un sopralluogo al fine dell’individuazione dei punti di indagine e della verifica degli spazi
operativi.

Indipendentemente dal fatto che il sito ricada o meno entro la perimetrazione di un Sito di Interesse
Nazionale, quale riferimento della struttura documentale da adottare e degli elaboratfi da
predisporre, fatti salvi accordi specifici con il Committente, il Fornitore dovra fare riferimento ai
"Contenuti minimi da fornire in occasione della presentazione dei piani di caratterizzazione™ di cui
all' Allegato 2 al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 114 del 20 luglio 2021. Il Fornitore
dovra consegnare tutta la documentazione prodotta a corredo dello studio anche in formato
editabile.

3.2.4 Modalita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.2.1+B.2.4 dell’Elenco Prezzi in funzione della
dimensione del sito; I'importo € comprensivo di n. 1 sopralluogo per l'individuazione dei punti di
indagine e la verifica della fattibilitd. Nell'attivitd quantificate a corpo con le voci indicate saranno
comprese fino a n.3 riunioni in VDC preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi
(progettisti, consulenti, ecc.) per I'acquisizione dei parametri sito-specifici necessari, e i relafivi
scambi di mail, le eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con iI Committente e una
revisione non sostanziale del documento a seguito del parere degli Enti.

La partecipazione alla Conferenza dei Servizi ed eventuali incontri tecnici con gli Enti
successivamente alla presentazione del documento saranno valorizzati con alfra voce specifica (es.
VOCi Z).

3.2.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto/specialista in indagini ambientali ed un esperto/specialista in
procedimenti di bonifica ambientale.

3.2.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 30 gg.ll.
Elaborati grafici Editabile + PDF

3.2.7 Documenti diriferimento

Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
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e FElaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13418&idProvenienza=4 )

e Eventudli esiti di indagini pregresse.
¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo delle aree.

o Documenti descrittivi dell’ utilizzo pregresso del sito.

3.3 ATTIVITA B.3 - ELABORAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E AMBIENTALE SITO SPECIFICHE
3.3.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di elaborazione di analisi di rischio & un'attivitd di tipo professionale e include la redazione
di unarelazione tecnica, I'utilizzo di un software specialistico (in generale, viene richiesto I'utilizzo del
soffware RiskNet) e di eventuali aliri fogli di calcolo (es. per elaborazione statistica dei parametri di
input) e la produzione di elaborati grafici, oltre al coordinamento conla S.A. e gli eventuali consulenti
terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base.

E' inclusa I'attivitd di coordinamento contributivo per la condivisione dei risultati in corso di
avanzamento, anche mediante produzione di mail con run preliminari.

3.3.2 Scopo del lavoro

Scopo dellavoro & la produzione di documenti di Analisi di Rischio per aree interne al sito MIND nelle
diverse circostanze in cui tale attivitd potrd rendersi necessaria (es. nuovi risultati di indagini
ambientali, modifiche nella destinazione d'uso, nuovi recettori, modifiche ai parametri progettuali,
ecc.).

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
3.3.3 Specifica tecnica per I'attivita B.3

L'attivitd prevede I'elaborazione di Analisi di Rischio sanitario e ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06
e ss.mm.ii. per recettori di tipo sanitario (bersagli di fipo residenziale e commerciale/industriale) e di
tipo ambientale (falda), per le matrici ambientali terreno, acque sotterranee e terreni diriporto. Gl
studi saranno redatti con riferimento ai contenuti riportati nell’ Allegato 1 alla parte 1V, Titolo V del
D.Lgs 152/06 s.m.i. ed ai principali riferimenti tecnico metodologici di seguito indicati:

o “Criteri metodologici per I'applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”,
APAT, Rev.2 (marzo 2008), nel seguito indicato come “Linee guida ISPRA", attualmente in
corso di aggiornamento da parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente, e
dalle sue appendici; le Linee guida ISPRA forniscono le indicazioni tecniche per
I'applicazione dell' Analisi di Rischio di Livello 2, cosi come definito dalla procedura RBCA
(Risk Based Corrective Action) descritta negli standard ASTM E-1739-95, PS-10498 e E-2081-
00;
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e “Documento diriferimento perla determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici
utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06", Gruppo di Lavoro
“Analisi di Rischio” APAT-ARPA-ISS-ISPESL, giugno 2008;

o Protocollo MATTM n. 0029706/TRI del 18/11/2014 “Linee-guida per I'applicazione dell’analisi
dirischio sito-specifica” e Prot. MATTM n. 0002277 /STA del 19/02/2015 “Linee-guida sull’analisi
di rischio ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - Testo condiviso frasmesso con nota prot.
MATTM n. 29706/TRI del 18/11/2014 - Errata corrige”;

e Banca dati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti ISS-INAIL,
aggiornata a Marzo 2018 e relativo Documento di Supporto;

e Linee guida SNPA n. 17/2018 “Procedura operativa per la valutazione e I'utilizzo dei dati
derivanti da misure di gas interstiziali nell’analisi di rischio dei siti contaminati”;

o Llinee guida SNPA 22/2019 “Linee guida sull’applicazione della disciplina per I'utilizzo delle
terre e rocce da scavo”;

e Legge 108/2021 conriferimento in particolare alla qualifica delle matrici materiali di riporto;

e Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/11348 del 10/02/2010 e allegato 1
“Linee Guida per I'applicazione dell’ Analisi di Rischio sanitario Ambientale sito-specifica per
la definizione degli obiettivi di bonifica dei siti contaminati”.

Il software di riferimento da utilizzare sard Risk-net ver. 3.1.1 Pro, sviluppato dalla RECONNET con
l'obiettivo di fornire uno strumento che ricalcasse la procedura APAT-ISPRA di Analisi di Rischio Linee
Guida ISPRA) in accordo con quanto previsto dalla normativa italiona (D.Lgs. 152/06 € D.Lgs. 04/08).

Indipendentemente dal fatto che il sito ricada o meno entro la perimetrazione di un Sito di Interesse
Nazionale, quale riferimento della struttura documentale da adottare e degli elaborati da
predisporre, fatti salvi accordi specifici con il Committente, il Fornitore dovra fare riferimento ai
“Contenuti ed indicazioni tecniche minimi da fornire per la presentazione dell’analisi di rischio sito-
specifica nell'ambito dei procedimenti relativi ai siti di interesse nazionale” di cui all’Allegato 2 al
Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 269 del 22 dicembre 2021. Il Fornitore dovrd
consegnare tutta la documentazione prodotta a corredo dello studio anche in formato editabile.

Il livello di approfondimento previsto € quello tipico di un' Analisi di Rischio di Livello 2 con riferimento
alle definizioni delle Linee Guida ISPRA.

Qualora disponibili dati sito-specifici relativi alle concentrazioni dei contaminanti nei gas interstiziali
e negdli eluati, questi potranno essere utilizzati per le verifiche dei rischi sanitari e ambientali in
modalita diretta, al fine della verifica deli esiti ottenuti attraverso i calcoli teorici.

3.3.4 Modadlitd di quantificazione delle attivita

Le aftfivitd saranno quantificate secondo le voci B.3.1-B.3.7 dell’Elenco Prezzi in funzione della
dimensione del sito e della presenza di sorgenti nei terreni o sia nei terreni sia in falda. Nell’ attivita
quantificate a corpo con le vociindicate saranno comprese fino a n.2 riunioniin VDC preliminari con
la Committenza e gli eventuali soggeftti terzi (progettisti, consulenti, ecc.) per I'acquisizione dei
parametri sito-specifici necessari, e i relativi scambi di mail, le eventuali revisioni necessarie a seguito
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di confronto con il Committente e una revisione non sostanziale del documento a seguito del parere
degli Entfi.

La partecipazione alla Conferenza dei Servizi ed eventuali incontri fecnici con gli Enti
successivamente alla presentazione del documento saranno valorizzati con alfra voce specifica
della sezione 7.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari (es. necessitd di elaborazione di dati grezzi non resi disponibili, necessita di effettuare
ricostruzioni del modello concettuale non ancora effettuate in fasi precedenti del procedimento,
necessita di approfondimenti delle modellazioni oltre il Livello 2, ecc.) potranno essere oggetto di
integrazioni di incarico secondo le voci della sezione 7.

3.3.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto/specialista in Analisi di Rischio sito-specifiche e un esperto nella
gestione di procedimenti di bonifica.

3.3.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Run preliminari con mail di Enfro 20 gg.ll. dall’ottenimento di tuttii
commento dati
Relazione dell’ Analisi di Rischio Editabile + PDF Entro 30 gg.ll.
Elaborati grafici xls
File di RiskNet Formato
proprietario

3.3.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
o FElaborati dello stato di progetto del Pl MIND e SIA del PlI (inclusi nella documentazione di
gara).
e Piani di caratterizzazione e relativi esiti della caratterizzazione, compresi gli esisti delle
indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici.
¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo delle aree.

e Eventuali documentazioni di analisi di rischio sviluppate precedentemente.
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3.4 ATTIVITA B.4 - PROGETTI OPERATIVI DI BONIFICA E MISP CON ASSISTENZA ALL'ITER
3.4.1 Tipologia di attivita

L'attivitd diredazione dei progetti di bonifica e Messa in Sicurezza Permanente (MISP), con assistenza
alliter, &€ un'attivita di tipo professionale e include la redazione di relazioni tecniche generali e
specialistiche, I'utilizzo di software specialistici per il dimensionamento ed il computo delle opere e
la produzione di elaborati grafici, oltre al coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi
per la raccolta delle informazioni e dei dati di base.

E inclusa I'attivitd di coordinamento contributivo per la condivisione dello stato di avanzamento
dell' attivitd di progettazione.

3.4.2 Scopo dellavoro

Scopo dellavoro ¢ la produzione della documentazione progettuale per la realizzazione diinterventi
di bonifica e MISP per aree interne al sito MIND, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e
in accordo con le richieste delle Autoritd, al fine dell’autorizzazione degli stessi. Tale attivita
comprende anche l'elaborazione di eventuali varianti ai progetti presentati, qualora richieste dagli
enti.

L' attivita potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
3.4.3 Specifica tecnica per I'attivita B.3

Nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., i progetti operativi degli interventi di
bonifica, come per i progetti per interventi di  messa in  sicurezza @ di
emergenza/operativa/permanente, dovranno presentare una dettagliata analisicomparativa delle
diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche
caraftteristiche dell’areq, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali, concentrazioni
residue, tempi di esecuzione e dei principi di sostenibilitd tecnico/economica/sociale/ambientale
degli interventi.

Questa analisi dovrd essere corredata da una valutazione dettagliata dei costi associati alle diverse
tecnologie e da un'analisi dell’efficacia delle diverse alternative.

A valle della disamina di cui sopra, la tecnologia di bonifica individuata, dovrda essere presentata
dalla ditta Appaltatrice alla Committente per approvazione prima di procedere alla progettazione
ed alla conseguente stesura dei documenti tecnici.

Indipendentemente dall’ubicazione del sito enfro i perimeftri di un Sito di Interesse Nazionale, si
richiede, salvo specifici accordi con il Committente in fase di perfezionamento dell'incarico e/o di
riunione iniziale, che la struttura documentale tenga conto dei contenuti definiti nell’Allegato 2
Decreto MITE n. 137 del 18.8.2021 secondo la seguente struttura documentale indicativa

e Punto 2.1 - Inquadramento generale
e Punto 2.2 - Sintesi iter amministrativo
e Punto 3 - Prevenzione/MISE

e Punto 4 - Ulteriori interventi previsti

e Punto 5 -Sintesi indagini pregresse

e Punto 6 — Modello Concettuale Definitivo
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e Punto 7 - Sintesi Analisi di Rischio

e Punto 8 - Rassegna tecnologie applicabili

e Puntfo 9 - Prove Pilota

¢ Punto 10 - Interventi di Bonifica, MISP, ecc.
o 10.1 — Descrizione del progetto
o 10.2 -Vincolisito specifici
o 10.3 - Soluzioni interferenze dei vincoli fisici
o 10.4 - Quadro Autorizzazioni da acquisire
o 10.5 - Definizione delle limitazioni e prescrizioni all’'uso
o 10.6 - Cronoprogramma
o 10.7 = Piano di Monitoraggio
o 10.8 — Protezione dei lavoratori
o 10.9 - Quadro Economico dell’intervento

Per I'espletamento dell’attivitd si prevede I'esecuzione di almeno n. 1 sopralluogo per la verifica
dello stato dei luoghi e la valutazione della presenza di eventudli interferenze.

3.4.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le afttivitd saranno quantificate secondo le voci B.4.1+B.4.7 dell’Elenco Prezzi in funzione della
dimensione del sito e della fipologia di intervento.

Si prevede la seguente casistica:

e Progetti di bonifica in procedura ordinaria (art.242)
e Progetti di bonifica in procedura semplificata (art.242-bis)
e Progetti di bonifica in procedura semplificata per siti di piccole dimensioni (art.249)

Per quanto riguarda gli interventi in procedura ordinaria e per siti di piccole dimensioni, si prevedono
corrispettivi diversi in funzione delle modalita diintervento (scavo e smaltimento/tecnologie in situ) e
delle dimensioni delle aree oggetto diinterventi di bonifica (0-5.000 m2, 5.000-20.000 m2, >20.000 m2).

Nell' attivitd quantificate a corpo con le voci indicate saranno comprese fino a n.2 riunioni in VDC
preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi (progettisti, consulenti, ecc.) per
I'acquisizione dei parametri sito-specifici necessari, e i relativi scambi di mail, le eventuali revisioni
necessarie a seguito di confronto con il Committente e una revisione non sostanziale del documento
a seguito del parere degli Enfi.

La partecipazione alla Conferenza dei Servizi ed eventuali incontri tecnici con gli Enfi
successivamente alla presentazione del documento saranno valorizzati con alfra voce specifica
della sezione 7.

3.4.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, uno o piu esperti nella gestione di procedimenti di bonifica e nella
progettazione diinterventi di bonifica in situ o ex situ e di interventi di MISP.
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3.4.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Analisi comparativa delle diverse | Editabile + PDF Enfro 20 gg.ll. dall’ottenimento di tuttii
tecnologie di intervento dafi
applicabili, comprensivo di

elaborati grafici e stima dei costi

Progetto Operativo di Bonifica o di | Editabile + PDF Entro 30 gg.ll.
MISP, comprensivo di elaborati
grafici, computo meftrico

estimativo e dei contenuti definiti
nell’ Allegato 2 Decreto MITE n. 137
del 18.8.2021

3.4.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e FElaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silviaoweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13418&idProvenienza=4 )

e Piani di caratterizzazione e relativi esiti della caratterizzazione, compresi gli esisti delle
indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici.
e Andlisi di Rischio sito-specifica ed eventuale approvazione.

¢ Documentazione progettuale del progetto di sviluppo delle aree.

3.5 ATTIVITA B.5 - RELAZIONI EX ART.242-TER PER “INTERVENTI ED OPERE IN SITI OGGETTO DI
BONIFICA”

3.5.1 Tipologia di attivita

L'aftivita diredazione di relazioni ex art.242-ter per “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” e
un'attivitd di tipo professionale e, in funzione della casistica prevista dal riferimento normativo di
riferimento (Decreto MASE n. 45/2023) prevede la redazione di relazioni tecniche, relazioni tecniche
asseverate oppure la compilazione di specifiche istanze sulla base della modulistica fornita dall
Ministero per I'avvio della valutazione delle interferenze tra il progetto e I'iter di bonifica.

L'attivitd in oggetto prevede inoltre il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per
la raccolta delle informazioni e dei dati di base.
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3.5.2 Scopo del lavoro

Predisposizione della documentazione necessaria nell’ambito di interventi ricadenti nel campo di
applicazione del art.242-ter del D.Lgs. 152/2006 per “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” -
infrodotto dall’art. 52 del dI 76/2020 e successivamente modificato con I'art. 37 del d.l. 77/2021 con
riscontri di applicabilitd e pertinenza del campo di applicazione, descrizione degli interventi e della
non-interferenza e valutazione preventiva ambientale, anche di tipo sanitario.

3.5.3 Specifica tecnica per I'attivita B.3

Il riferimento tecnico e normativo cui attenersi € il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica del 26 gennaio 2023, n. 45, attuativo dell’art. 242-ter, comma 3, del decreto legislativo n.
152 del 2006, che ha distinto le diverse fipologie di interventi e di opere in funzione dell’impatto,
anche potenziale, che possono esercitare sulle matrici ambientali, e in funzione di specifiche
carafteristiche dell’area interessata, con conseguente diversificazione della procedura di
valutazione delle interferenze.

Il Decreto individua cinque tipologie di interventi ed opere:

e interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun
titolo abilitativo (art. 4);

e inferventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da
parte di un tecnico abilitato (art. 5);

¢ interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attivitd di messa in sicurezza
operativa del sito, mediante comunicazione (art. é);

e interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata da
parte di un Tecnico abilitato, previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano
specifici requisiti tecnico-costruttivi e ambientali (art.7);

e inferventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze (art. 8).

Nelle more dell’adozione dei nuovi modelli delle istanze per I'avvio dei procedimenti di valutazione
delle interferenze prevista dall'art. 9, comma 6, del decreto, la modulistica da utilizzare € la
seguente:

e decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, nel caso diinterventi e opere che rientrano tra
quelli contemplati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

e decreto direttoriale n. 113 del 19 luglio 2021, nel caso di interventi e opere che ricadono nel
campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120 del 2017.

L'attivitd in oggetto prevede inizialmente I'assistenza alla Stazione Appaltante per I'individuazione
della casistica da applicare e successivamente lo sviluppo degli elaborati da trasmettere all' Autoritd
procedente ed eventualmente ad ulteriori Enti competenti quali:

- Relazione tecnica asseverata per gli interventi di cui all’art. 5 del decreto 45/2023;
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- Relazione di sintesi accompagnatoria della comunicazione per gli interventi di cui all'art. é
del decreto 45/2023;

- Relazione tecnica asseverata con acquisizione del quadro ambientale per gli interventi di
cui all’art. 7 del decreto 45/2023;

- Compilazione delle istanze per I'avvio della valutazione delle interferenze per gli interventi di
cui all’art. 8 del decreto 45/2023, secondo la modulistica definita dal Ministero dell’ Ambiente
e della Sicurezza Energetica.

3.5.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.5.2+B.5.5 dell’Elenco Prezzi in funzione della
casistica da applicare, oltre alla voce B.5.1 propedeutica all’espletamento del servizio di cui al
presente capifolo.

Nell’attivitd quantificate a corpo con le voci indicate saranno comprese fino a n.3 riunioni in VDC
preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi (progettisti, consulenti, ecc.) per
I'acquisizione dei parametri sito-specifici necessari, e i relativi scambi di mail, le eventuali revisioni
necessarie a seguito di confronto con il Committente e una revisione non sostanziale del documento
a seguito del parere degli Enti.

3.5.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, uno o piU esperti nella gestione di procedimenti di bonifica.

3.5.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica asseverata per | Editabile + PDF Entro 10 gg.ll. dall’ottenimento di futtii
gl interventi di cui all'art. 5 del dati
decreto 45/2023
Relazione di sintesi | Editabile + PDF Enfro 10 gg.ll. dall’ottenimento di tuttii
accompagnatoria della dafi

comunicazione per gli interventi di
cui all’art. 6 del decreto 45/2023

Relazione tecnica asseverata con | Editabile + PDF Entro 20 gg.ll. dall’ottenimento di futtii
acquisizione del quadro dati

ambientale per gli interventi di cui
all'art. 7 del decreto 45/2023

Compilazione delle istanze per | Editabile + PDF Entro 20 gg.ll. dall’ottenimento di futtii
I'avvio della valutazione delle dafi

interferenze per gli interventi di cui
all'art. 8 del decreto 45/2023,

secondo la modulistica definita
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dal Ministero dell’ Ambiente e della
Sicurezza Energetica

3.5.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Elaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesi2idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13618&idProvenienza=4 )

¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo delle aree.

e Piani di caratterizzazione e relativi esiti della caratterizzazione, compresi gli esisti delle
indagini per la determinazione dei parametri sito-specifici.

e Andlisi di Rischio sito-specifica ed eventuale approvazione.

e Progetto Operativo di Bonifica o di MISP ed eventuale approvazione.

3.6  ATTIVITA B.6 - ESECUZIONE O SUPERVISIONE DI INDAGINI PER CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO E
DEI MATERIALI DI RIPORTO Al SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 05/02/98

3.6.1 Tipologia di aftivita

L'attivitd in oggetto € un'attivitd principalmente di campo ma che include competenze di tipo
professionale per quanto riguarda |'organizzazione del cantiere, la supervisione dei lavori e la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd eseguite comprensiva anche di elaborati
grafici; I'attivitd prevede inoltre il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la
raccolta delle informazioni e dei dati di base, se presenti.

3.6.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & la readlizzazione di indagini di caratterizzazione dei terreni e/o dei materiali di
riporto ai sensi della normativa vigente e la produzione di un documento descrittivo delle attivitd
eseguite e dei risultati ottenuti.

L'attivita potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
3.6.3 Specifica tecnica per I'attivita B.6

Le attivitd di indagine saranno svolte nel rispetto dei criteri tecnici e delle normative vigenti, al fine
dell’esecuzione delle indagini ambientali che consentano la definizione dello stato qualitativo delle
matrici ambientali oggetto diindagine, a seconda della finalitd dell'indagine.

Al fine dell'avvio delle attivitd sard effettuata una ricognizione della documentazione resa
disponibile dalla Committente, con particolare riferimento al Piano di indagine o piano di
caratterizzazione approvato dagli Enti; saranno inoltre condotti uno o piu sopralluoghi al fine
dell'individuazione delle attivitd, della verifica degli spazi operativi di cantiere e delle aree che
potranno essere dedicate agli apprestamenti.
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Propedeuticamente all’avvio delle aftivitd sard redatto o aggiornato, se presente, |l
cronoprogramma dei lavori e saranno organizzate e condotte riunioni di coordinamento fra i vari
operatori che interverranno nell’esecuzione dell'indagine, con particolare riferimento agli aspetti
relativi alla sicurezza sul lavoro.

L'esecuzione delle attivitd prevedono attivitd di perforazione sondaggi e campionamento ed andalisi
dei terreni; pertanto, coinvolgeranno una ditta operatrice per le perforazioni e un laboratorio
chimico, che dovrd essere accreditato ACCREDIA, per le andlisi chimiche ed i parametri da
monitorare.

Le attivitd saranno oggetto di supervisione da parte della figura individuata per la direzione deilavori
che si occuperd della verifica del rispetto del cronoprogramma, dell’invio degli aggiornamenti sullo
stato di avanzamento dei lavori alla S.A. e dei rapporti con gli operatori coinvolti nelle attivita.

Sono incluse nelle aftivita di esecuzione anche la gestione dei materiali di risulta delle lavorazioni,
quali acque, terreni ed eventuali cassette catalogatrici, che dovranno essere gestiti a norma di

legge.

Le atfivitd di campionamento dovranno essere svolte secondo le norme UNI 10802 ed il Digs
152/2006.

Al fine della supervisione dei lavori I'attivitd includerd sopralluoghi periodici che dovranno essere
successivamente verbalizzati specificando le attivitd svolte e successivamente trasmessi alla
committenza. In merito alle fasi di supervisione si potrd richiedere all' Appaltatore anche I'esclusiva
soprintendenza delle attivitd svolte da parte terzi e della predisposizione di accertamenti in
contraddittorio nei confronti di scavi o sondaggi nonché sulle andlisi per la caratterizzazione dei
materiali di riporto.

A seguito della conclusione delle attivita sard redatto un report finale nel quale dovranno essere
descritte dettagliatamente tutte le operazioni eseguite; iI documento sard inolire corredato da
elaborati grafici. | contenuti del documento dovranno essere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: inquadramento dell’area dal punto di vista geografico, geologico ed idrogeologico,
studio della documentazione pregressa, ubicazione delle indagini su apposite planimetrie, modalita
operative di esecuzione degdli scavi o perforazioni, modalitd operative di campionamento, report
fotografico delle attivitd, redazione delle stratigrafie di tuttii sondaggi eseguiti corredate di foto alle
cassette catalogatrici, risultati analitici in forma tabellare e confronto con i limiti normativi applicabili,
certificati analitici firmati digitalmente dal laboratorio.

3.6.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.6.1+B.6.8. dell'Elenco Prezzi
Le attivitd diindagine vengono quantificate secondo le voci specifiche dei punti B.6.2, B.6.3 e B.6.4.

Le attivitad di gestione dei rifiuti prodotti durante le indagini (es. cassette catalogatrici) sono
compensate con le voci B.6.5.

Le attivita di laboratorio sono compensate con le voci B.6.6.

Eventuali oneri specifici di sicurezza o per partecipazione a riunioni di coordinamento dovranno
essere valorizzati a parte ed a misura, qualora applicabili per la presenza di cantieri.
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3.6.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tfra gli specialisti, un esperto in indagini ambientali di comprovata esperienza, ed un
consulente geologo esperto in attivitd di campo.

Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parametri da monitorare.

3.6.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 40 gg.l. dalla fine dei lavori di
Elaborati grafici Editabile + PDF indagine
Esiti analisi di laboratorio Editabile + PDF

3.6.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
e Elaborati dello stato di progetto del PIl MIND e SIA del Pl (inclusi nella documentazione di
gara).
o Eventuali esiti di indagini pregresse.

e Piano di Caratterizzazione o di indagine eventualmente approvato dagli enti

3.7 ATTIVITA B.7 - ESECUZIONE DI INDAGINI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI AMBIENTALI DELLE TRS EX
D.P.R. 120/2017

3.7.1 Tipologia di aftivita

L'attivitd in oggetto € un'attivita principalmente di campo ma che include competenze di tipo
professionale per quanto riguarda I'organizzazione del cantiere, la supervisione dei lavori e la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd eseguite comprensiva anche di elaborati
grafici; I'attivitd prevede inolire il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la
raccolta delle informazioni e dei dati di base, se presenti.

3.7.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & la produzione di un documento descrittivo delle attivitd diindagine previste per
I'area oggetto diinvestigazione, anche al fine dell’approvazione da parte degli enti di controllo.

L' attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
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3.7.3 Specifica tecnica per I'attivita B.7

L'attivitd di predisposizione della specifica diindagine sard svolta nel rispetto dei criteri tecnici e delle
normative vigenti, al fine dell’esecuzione delle indagini ambientali che consentano la definizione
dello stato qualitativo delle matrici ambientali oggetto di indagine, a seconda della finalita
dell'indagine.

Al fine della predisposizione della specifica sard effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante I'utilizzo pregresso del sito; saranno inoltre condotti
uno o piu sopralluoghi al fine dell’individuazione delle attivita, della verifica degdli spazi operativi di
canftiere e delle aree che potranno essere dedicate ad apprestamenti nel caso di lunghi periodi di
lavoro.

L'attivitd richiederd la partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento organizzate dalle
varie figure di cantiere in sede progettuale ed esecutiva ove necessario. Sirichiede inoltre la verifica
del cronoprogramma dei lavori redatto in fase di progettazione o esecuzione da parte terzi.

Nel caso siano previste attivitd di scavo dovranno essere descritte le modalitd tecnico operative
attraverso apposita relazione tecnica. | materiali di risulta di tali attivitd dovranno essere sottoposti a
test per la verifica dei requisiti ambientali per il loro riutilizzo come sottoprodoftti ai sensi del Dpr
120/2017. Per le terre e rocce da scavo non conformi dovrd essere previsto un apposito piano di
gestione rifiuti ai sensi della normativa vigente (riferimento B8)

Ove sia necessario predisporre un'attivitd di campionamento, le modalitd di prelievo dovranno
essere svolte secondo le norme Uni 10802 ed il Dpr 120/2017.

Nel report finale dovranno essere descritte detftagliatamente tutte le operazioni eseguite nello
specifico: inquadramento dell’area dal punto di vista geografico geologico ed idrogeologico,
studio della documentazione pregressa, ubicazione delle indagini segnate su apposite planimetrie,
rilievo plano-altimetrico, modalitd operative di esecuzione degli scavi, modalitd operative di
campionamento, report fotografico delle attivitd, risultati analitici del campionamento e confronto
con i limiti normativi, cronoprogramma delle attivitd.

L'attivitd includerd sopralluoghi periodici che dovranno essere successivamente verbalizzati
specificando le afttivitd svolte e successivamente trasmessi alla committenza.

Si potrd richiedere all’Appaltatore la soprintendenza delle attivitd svolte da parte terzi e della
predisposizione di accertamenti in confraddittorio nei confronti di Lendlease o aliri soggetti
nell’ambito diindagini sulle Terre e Rocce da Scavo.

3.7.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.7.1+B.7.8 dell'Elenco Prezzi, nello specifico:
e Le attivitd di organizzazione del cantiere di indagine in funzione delle dimensioni del sito
saranno quantificate con le voci da B.7.1+B.7.3
e Le aftivitd direportistica finale in funzione delle dimensioni del sito saranno quantificate con
le vocida B.7.4+B.7.6
e Le attivita di supervisione saranno quantificate con la voce B.7.7

e Le atfivitd di esecuzione saranno quantificate con le voci da B.7.8
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Eventuali oneri specifici di sicurezza o per partecipazione a riunioni di coordinamento dovranno
essere valorizzati a parte ed a misura.

3.7.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in indagini ambientali di comprovata esperienza, ed un
consulente geologo esperto in attivitd di campo.

Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parameftri da monitorare.

3.7.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodofti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 20 gg
Elaborati grafici Editabile + PDF
Esiti analisi di laboratorio Editabile + PDF

3.7.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Elaborati dello stato di progetto del Pl MIND e SIA del PlI (inclusi nella documentazione di
gara).
e Eventudli esiti di indagini pregresse.

e Piano di Caratterizzazione o diindagine eventualmente approvato dagli enti

3.8  Attivita B.8 — PIANI DI RIMOZIONE RIFIUTI
3.8.1 Tipologia di aftivita

L'attivita di predisposizione della specifica diindagine & un’attivita di tipo professionale e include la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd previste e la produzione di elaborati
grafici, oltre al coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle
informazioni e dei dati di base, se presenti.

3.8.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la produzione di un documento descrittivo delle attivitd di indagine previste per
I'area oggetto diinvestigazione, anche al fine dell’eventuale approvazione degli enti di controllo o
comunqgue alla condivisione con gli stessi o con altri soggetti Terzi.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
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3.8.3 Specifica tecnica per I'attivita B.8

L'attivitd di predisposizione della specifica diindagine sard svolta nel rispetto dei criteri tecnici e delle
normative vigenti, al fine dell’esecuzione delle indagini ambientali che consentano la definizione
dello stato qualitativo delle matrici ambientali oggetto di indagine, a seconda della finalita
dell'indagine.

Al fine della predisposizione della specifica sard effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante I'utilizzo pregresso del sito; saranno inoltre condotti
uno o piu sopralluoghi al fine dell'individuazione delle attivitd e delle modalita di allestimento
canftiere. Le fasi di sopralluogo dovranno essere successivamente verbalizzate specificando le
attivita svolte e poi trasmesse alla committente. L'attivitd includerd inoltre la partecipazione ove
necessario alle riunioni di coordinamento organizzate dalle varie figure di canfiere in sede
progettuale ed esecutiva (CS, coordinatore dei lavori, imprese, preposti...)

I volumi di materiale che non rispetto i requisiti ambientali ad un riutilizzo come sottoprodotto
dovranno essere gestiti come rifiuti e come tali dovranno essere caratterizzate e classificati ai sensi
della normativa rifiuti:

e classificazione per definire la pericolositd

e ammissibilitd in discarica ai sensi del D.lgs. 121/2020;
e recupero aisensi del D.M. 5/02/1998 e smi

e definizione del codice CER.

| rifiuti classificati saranno caricati sugli automezzi direttamente presso I'area di stoccaggio per |l
frasporto al sito di smaltimento e/o recupero finale.

La specifica conterrd la descrizione delle attivita in termini di (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
descrizione dell’'area interessata dall’intervento, anche con riferimento agli aspetti ambientali;
superficie dell’area interessata; descrizione della tipologia dei rifiuti; volume dei rifiuti presenti ove
possibile suddivisi per tipologia; report fotografico dell’area e dei rifiuti presenti; modalita di
allestimento delle aree di cantiere; modalitd di movimentazione dei rifiuti; modalitd di gestione dei
rifiuti; modalita di campionamento ed andlisi dei rifiuti; cronoprogramma delle attivitd.

3.8.4 Modadlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate secondo le voci B.8.1. dell'Elenco Prezzi

Eventuali oneri specifici di sicurezza o per partecipazione a riunioni di coordinamento dovranno
essere valorizzati a parte ed a misura.

3.8.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto nella gestione rifiuti di comprovata esperienza.

Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parametri da monitorare.

3.8.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.
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Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Enfro 20 gg.ll. dall’ottenimento dei dati
Elaborati grafici Editabile + PDF

3.8.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
e Eventudali esiti di indagini pregresse

e Piano di Caratterizzazione o di indagine eventualmente approvato dagli enti.
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4 ATTIVITA C - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN TEMA DI IDROGEOLOGIA PER
L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GEOTERMIA DEL Pll MIND

4.1 ATTIVITA C1 - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO IDROGEOLOGICO DEL SITO MIND
4.1.1 Tipologia di attivita

L'aftivitd di aggiornamento del modello idrogeologico del sito MIND & un’atffivita di tfipo
professionale e include la redazione di una relazione tecnica, I'utilizzo del software specialistico di
modellazione idrogeologica utilizzato per la redazione del modello esistente elaborato in sedi di
P.A.U.R. Mind e I'utilizzo di eventuali altri software quali ad esempio fogli di calcolo per elaborazione
statistica dei parametri di input; & prevista inoltre la produzione di elaborati grafici per la
rappresentazione delle risultanze delle simulazioni, oltre al coordinamento conla S.A. e gli eventuali
consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base.

E inclusa I'attivitd di coordinamento contributivo per la condivisione dei risultati in corso di
avanzamento, anche mediante produzione di mail.

4.1.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & I'aggiornamento del modello idrogeologico del sito MIND, al fine di supportare
la modifica o la gestione degli emungimenti e delle reimmissioni della rete di pozzi presenti e/o di
prossima realizzazione nel sito MIND, ma tenendo conto delle portate estratte e reimmesse nell'intero
domino di calcolo.

Il modello idrogeologico, cosi come aggiornato dall' Appaltatore, resterd di proprietd esclusiva di
Arexpo.

4.1.3 Specifica tecnica per I'attivita C.1

La base conoscitiva dell'attivitd di aggiornamento del modello idrogeologico del sito MIND ¢ |l
documento “Studio idrogeologico per la readlizzazione dei nuovi pozzi” (allegato 7 allo Studio di
Impatto Ambientale sul Programma Integrato di Intervento post Expo (rev 01 dicembre 2019). Tale
documento descrive i dati di input e le scelte operate nella costruzione del modello e nella sua
calibrazione. Nel modello sono implementati n. 2 scenari principali, denominati G1 e G3, relativi
rispettivamente allo stato dell’area al 2021 e al 2029, e n. 2 scenari alternativi, denominati G1-b e
G3-b, che prevedono un periodo di reimmissione in falda piu lungo (8 mesi all’anno, anziché 6 mesi
all’anno).

I modello numerico & stato implementato con il codice di calcolo alle differenze finite
MODFLOW2000 (Harbaugh et al., 2000) sviluppato da USGS (United States Geological Survey).

I modello idrogeologico comprende inoltre il modello numerico del tfrasporto di inquinanti in falda
ed il modello numerico del trasporto di calore, simulati mediante ' utilizzo del codice di calcolo MT3D
(versione MT3DMS, sviluppata da C. Zheng e P. Wang, 1999).

L' Appaltatore utilizzerd come riferimento ogni eventuale aggiornamento del modello che dovesse
essere rilasciato nel periodo che intercorre tra la predisposizione della presente documentazione di
gara e I'affidamento del servizio.
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Gli elementi principali di aggiornamento del modello idrogeologico potranno essere:

Lo spostamento di nuovi pozzi di emungimento e/o di reimmissione connessi ad esigenze
progettuali non considerate negli scenari di cui al modello esistente;

la modifica delle portate e delle modalitd di emungimento e/o direimmissione dei pozzi gid
considerati negli scenari di cui al modello esistente;

I'aggiornamento del modello di trasporto inquinanti, sulla base dell’eventuale
aggiornamento dello stato qualitativo delle acque sotterranee;

I'aggiornamento del modello di trasporto del calore, sulla base dell’eventuale

aggiornamento dei dati.

| parametri di input del modello che pofranno essere oggetto di aggiornamento, al fine di
aftualizzare le informazioni sono:

Condizioni al contorno:
o condizioni di carico costante relativi ai valori piezometrici rilevati a novembre-
dicembre 2013 su n.30 piezometri o pozzi (scenario di faratura), mediante utilizzo di
una ricostruzione piezometrica piu recente e sufficientemente rappresentativa e
cautelativa, relativa all’intera estensione del dominio di calcolo, che si sviluppa per
64 km?2 (7,7 x 8,3 km);
o condizioni di flusso imposto (Well), simulazione degli emungimenti da pozzi pubblici
e privati all'interno del dominio del modello, per un totale din. 146 pozzi; i valori delle
portate di prelievo sono stati desunti dalle banche dati SIF (Sistema Informativo
Falda) e CUlI (Catasto Utenze Idriche) della Cittad Metropolitana di Milano
relativamente all’anno 2012; potranno essere attualizzate le condizioni di flusso
imposto con riferimento all’ultimo aggiornamento reso disponibile dal SIF e dal CUI;
o ricarica dell’acquifero, stimata utilizzando i dati meteorologici registrati presso la
stazione ARPA Lombardia di Cinisello Balsamo — Parco Nord per il periodo settembre-
dicembre 2013, mediante utilizzo di dati meteo piu recenti e sufficientemente
rappresentativi e cautelativi;
Proprietd idrogeologiche, in particolare i valori di conducibilitd idraulica desumibili da

ulteriori prove di pompaggio condotte per gli acquiferi A e B.

4.1.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

L'attivitd sard valorizzata a corpo secondo la voce C.1.1 dell'Elenco Prezzi, nella quale saranno
comprese fino a n.3 riunioni preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi (progettisti,
consulenti, ecc.) per I'acquisizione dei parametri sito-specifici necessari, e i relativi scambi di mail, le
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eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con il Committente e una revisione non
sostanziale del documento a seguito del parere degli Enti.

4.1.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o fra gli specialisti, uno o piu esperti in modellazione idrogeologica.

4.1.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno essere prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica  descrittiva | Editabile + PDF Entro 40 gg.ll. dall’ottenimento di futtii
comprensiva  degli  elaborati dafi
grafici contenenti gli output delle
simulazioni
File sorgente del modello Editabile + PDF Entro 40 gg.ll.

4.1.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e FElaborati dello stato di progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al seguente

https://www.silvia.servizirl.it/silviaoweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=1361&idProvenienza=4 ), con particolare riferimento

all' Allegato 7 dello SIA “Studio idrogeologico per la realizzazione dei nuovi pozzi”
e File sorgente del modello oggetto di aggiornamento.
¢ Documentazione progettuale del progetto di sviluppo delle aree.

e Eventuali documentazioni di analisi di rischio sviluppate precedentemente.

42 ATTIVITA C2 - RELAZIONI TECNICHE IDROGEOLOGICHE PER MODIFICA CONCESSIONE POZZI
4.2.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di redazione di relazioni tecniche idrogeologiche per modifica concessione pozzi €
un'attivita di tipo professionale e include la produzione di elaborati grafici, oltre al coordinamento
con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dati di base.

4.2.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro € la produzione della relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di
variante al provvedimento di concessione di acque pubbliche sotterranee, secondo quanto previso
dal Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 (artt. 25 e 26).
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4.2.3 Specifica tecnica per I'attivita C.2

L'attivitd C.2 prevede la redazione della relazione tecnica di accompagnamento alla richiesta di
variante al provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche (sotterranee e
superficiali), secondo quanto previso dal Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 (artt. 25 e
26), secondo i contenuti minimi indicati dalla Cittd Metropolitana di Milano e disponibili al link
https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/ambiente/doc/acque/Contenuti-
relazione-Varianti.odf che per i casi di variazione nella portata di prelievo prevede i seguenti
contenuti:

o Stato difatto delle opere di derivazione (descrizione e tavole esplicative in scala adeguata)

e Documentazione fotografica relativa a: opera di presa, panoramica esterna, contatore
volumetrico installato, area di utilizzo dell’acqua derivata;

e relazione che descriva le motivazioni che hanno portato ad un aumento/diminuzione della
portata indicando le modifiche intervenute nell’attivitd dell’ azienda, nel ciclo produttivo e
nell’effettivo fabbisogno quali-quantitativo di acqua da derivare; eventuali fonfi di
approvvigionamento idrico alternativo (es. allacciamento al pubblico acquedotto),
impianti diriciclo e di frattamento delle acque in atto o previsti;

e nel caso di aumento di portata per le acque sotterranee: si dovrd comprovare la
compatibilitd dei prelievi richiesti con le condizioni di equilibrio degli acquiferi interessati.

Si precisa che il rilascio del Provvedimento di concessione per le grandi derivazioni € rilasciato dalla
Regione, ma I'attivitd istruttoria & svolta comungue dalla Cittd Metropolitana.

4.2.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

L'attivitd sard valorizzata a corpo secondo la voce C.2.1 dell’Elenco Prezzi, nella quale saranno
comprese fino a n.2 riunioni in VDC preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi
(progettisti, consulenti, ecc.) per I'acquisizione dei parametri necessari, e i relativi scambi di mail, le
eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con il Committente e una revisione non
sostanziale del documento a seguito del parere degli Enti.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diintegrazioni di incarico secondo le voci del punto E.1.

425 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o fra gli specialisti, un esperto in idrogeologia.

4.2.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 20 gg.ll.
Elaborati grafici Editabile + PDF
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4.2.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e FEloborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl ( disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silviaoweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13418&idProvenienza=4 )

o Documentazione progettuale del progetto di sviluppo delle aree.
e Concessione vigente.

¢ Documentazione prodofta nell’ambito della richiesta della concessione vigente.
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5 ATTIVITA D - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO A PROCEDIMENTI AMBIENTALI
NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO DEL PIl MIND

5.1 ATTIVITA D1 - VERIFICA PRELIMINARE - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA
ALL'ITER

La verifica preliminare &€ un procedimento che si svolge ai sensi dell’art. 6 comma 9 del
d.gs. 152/2006; pud essere attivata per i progetti che devono essere sottoposti a procedura di
verifica di assoggettabilitd a VIA (screening) o di VIA, per i quali siano previste modifiche, estensioni
o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, in ragione
della presunta assenza di potenzialiimpatti ambientali significativi e negativi.

L'applicazione di quanto previsto al comma 9 € prevista anche per le varianti progettuali legate a
modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali di progetti gid autorizzati, che non
comportino impaftti ambientali significativi e negativi (art. 6 comma 9-bis).

5.1.1 Tipologia di attivita

L'attivitd prevede la predisposizione della documentazione tecnica amministrativa necessaria alla
presentazione dell'istanza ovvero la lista di controllo per la valutazione preliminare predisposta
conformemente al decreto direttoriale del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 239 del 3/8/2017.

E richiesta inoltre assistenza e accompagnamento all’iter finalizzata al supporto nella gestione del
rapporto con gli Enti per la presentazione dell'istanza e per lala condivisione dei contenuti tecnici.

5.1.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la predisposizione del documento descrittivo del progetto che consenta alla
autoritd competente una valutazione preliminare degli impatti ambientali al fine di individuare la
corretta procedura da avviare, se predisposizione di verifica di assoggettabilitd a VIA, a VIA o se non
sono necessarie ulteriori valutazioni.

L' attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.

5.1.3 Specifica tecnica per I'aftivita D.1

L'attivitd prevede la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa da presentare
a corredo dell'istanza ovvero la compilazione della lista di controllo con le specifiche relative al
progetto, al quadro vincolistico, alla localizzazione e alle interferenze che il progetto ha con |l
contesto ambientale e territoriale.

Al fine della predisposizione della lista di controllo sard effettuata una ricognizione della
documentazione resa disponibile dalla Committente riguardante i procedimenti pregressi e dli
elaborati di progetto.

Devono essere obbligatoriamente allegati elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali
siano chiaramente rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e
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territoriale interessato, con specifico riferimento alle Aree sensibili e/o vincolate individuate nella lista
di conftrollo.

5.1.4 Modalita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo la voce D.1.1 dell'Elenco Prezzi computata a corpo. Per
ulteriori attivitd di assistenza all'iter potrd essere fatto riferimento alle voci di prezzo della sezione Z.

5.1.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, consulenti senior
e junior esperti in valutazioni ambientali, analisi vincolistiche e con competenze GIS.

5.1.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Istanza per la richiesta di valutazione
preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 | Editabile + PDF
del D.Lgs 152/2006

Lista di conftrollo per la valutazione Entro 20 gg.ll. dall’ottenimento

. Editabile + PDF di tutti i dafi progettuali
preliminare
Elaborati cartografici aree sensibili e Shape file dei layer+
vincolate (Tabella 8 lista di conftrollo) PDF

5.1.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e FElaborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl ( disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesi2idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13418&idProvenienza=4 )

e Documentazione progettuale del progetto di sviluppo delle aree da softoporre a verifica

preliminare.

5.2 ATTIVITA D2 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VIA - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
E ASSISTENZA ALL'ITER

La verifica di assoggettabilitd alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 € una procedura
preliminare finalizzata a verificare se il progetto ha possibili impatti ambientali negativi e significativi
sullambiente e pud riguardare sia nuoviimpianti e/o opere, sia modifiche degli stessi, anche qualora
siano gid stati oggetto di verifica ambientale. Il giudizio finale, pertanto, definisce se un progetto
abbia necessitd o meno di una specifica procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
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L'elenco delle categorie d'opera assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilita alla
valutazione di impatto Ambientale e riportato negli allegati ll-bis (progetti di competenza statale) e
IV (progeftti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) alla parte
seconda del D.Lgs. 152/06.

Per il Progetto Mind, a fitolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano le seguenti possibili
categorie d'opera:

e Parcheggi (pubblici e privati) (Allegato IV, punto 7, lettera b);

e Strutture per il commercio, medie strutture di vendita (Allegato IV, punto 7, lettera b);

o Derivazioni di acque sotterranee per usi geotermici (Allegato IV, punto 7, lettera d);

e Impianti fotovoltaici (Allegato IV, punto 2, lettera b);

¢ Impianti di cogenerazione-trigenerazione (Allegati ll-bis, punto 1, lettera a);

e Progettilegati a sviluppo immobiliare (Allegato IV, punto 7, lettera b)

e Datacenter, con riferimento ai gruppi elettrogeni di emergenza (Allegato Il-bis, punto 1,
lettera a),

e Modifiche o estensioni di progetti gid sottoposti a procedimento di VIA o di assoggettabilitd
alla VIA, gia autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli
ripercussioni negative sull’ambiente (Allegato IV, punto 8, lettera 1).

Con riferimento a quest'ultimo punto, si rleva che il Pl MIND e stato assoggettato ad un
procedimento di PAUR, conclusosi con D.g.r. X1/2826 del 10/02/2020, con riferimento alle seguenti
fattispecie progettuali:

o Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casiin cuila derivazione
superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le frivellazioni finalizzate alla ricerca per la
derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di
cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali
e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dellacqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26"); Fattispecie sottoposta a VIA di cui all'allegato lll, punto b) della parte
seconda del D.Igs. 152/06 ed all’ Allegato A, punto b2) della L.R. 5/2010;

o Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai
40 ettari all'esterno del tessuto urbano consolidato cosi come definito dal piano delle regole
di cuiall'articolo 10 dellal.r. 12/2005; progetti diriassetto o sviluppo di aree urbane allinterno
di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all'interno del tessuto
urbano consolidato cosi come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r.
12/2005; Fattispecie sottoposta a verifica di assoggettabilitd alla VIA di cui all' Allegato IV,
punto 7, lettera b) della parte seconda del D.lgs. 152/06 ed all’ Allegato B, punto 7, lettera
b1) della L.R. 5/2010.
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5.2.1 Tipologia di attivita

L'attivitd prevede la redazione della documentazione tecnica e amministrativa da presentare per
l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita alla VIA.

E prevista inoltre attivitd di assistenza e accompagnamento all'iter che prevede la comunicazione
con gli Enti coinvolti, lo svolgimento di incontri anche finalizzati alla definizione dei contenuti degli
elaborati da presentare e la partecipazione alle conferenze dei servizi.

5.2.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & la predisposizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria
all'espletamento della verifica di assoggettabilitad a VIA al fine di valutare se il progetto in esame
determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi softoposto al
procedimento di VIA.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.

5.2.3 Specifica tecnica per I'attivita D.2

Per I'aftivitd D.2 € richiesta la redazione della documentazione amministrativa, dello studio
preliminare ambientale, degli elaborati cartografici e degli studi specialistici.

Lo studio preliminare ambientale deve contenere le informazioni sulle caratteristiche del progetto e
sui suoi probabili effetti significativi sul'ambiente in conformitd alle indicazioni contenute nell'allegato
IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m..i..

Deve essere dliresi prese in considerazione la normativa Regionale di riferimento, le istruzioni e le
prescrizioni impartite di volta in volta dall’ Amministrazione.

Per Regione Lombardia sono inoltre da produrre le seguenti relazioni specialistiche obbligatorie:
e Relazione componente biodiversita ai sensi della D.G.R. del 12 settemlbre 2016, n° X/5565;
e Relazione sulla componente Salute pubblica ai sensi della D.G.R. n® X/4792 del 8/02/2016.

La documentazione tecnica da predisporre dovrd includere anche la redazione di studi specidalistici,
se necessari, in relazione alla tipologia di progetto in valutazione,, fra cui:

o studio previsionale clima/impatto acustico,
e studio diimpatto atmosferico con eventuale modello meteo-diffusionale,

Le analisi da prevedere nello Studio Preliminare Ambientale devono tener conto delle eventuali
valutazioni effettuate e degli indirizzi definiti nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale del Pll Mind.

Gli aspetti da considerare riguardano, in particolare, le condizioni di criticitd, gli elementi di valore
ambientale e le situazioni territoriali che possono essere favorevoli per I'opera, nonché gli esiti delle
analisi degli effetti ambientali con particolare riferimento alla mitigazione, al monitoraggio, al
controllo degli effetti ambientali negativi significativi.
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Si escludono dalla presente specifica le eventuali Verifiche di VIA per campagne mobili di recupero
di rifiuti, che rimarranno generalmente a carico degli Appaltatori dei lavori.

5.2.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci D.2.1 - D.2.4 dell’Elenco Prezzi e saranno computate
a corpo.

Eventuali ulteriori studi specialistici (es. studio viabilistico e modello idrogeologico) verranno valorizzati
a parte e/o mediante specifici appalti.

5.2.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte da un feam di progetto che preveda, consulenti senior e junior
espertiin analisiambientali, vincolistiche e competenze GIS. Saranno inoltre da prevedere specifiche
professionalitd per la redazione degli studi specialistici con esperienza in analisi territoriali,
naturalistiche, analisi modelli in atmosfera e un tecnico competente in acustica.

5.2.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Istanza per la verifica di
assoggettabilitd a VIA

Editabile + PDF

Studio preliminare ambientale Editabile + PDF Entro 40 gg.ll. dall'ottenimento
di tutti i dati progettuali

Studio diimpatto acustico Editabile + PDF

Studio specialistico impatti atmosfera Editabile + PDF

5.2.7 Documenti diriferimento

e FElaborati dello stato di progetto del Pl MIND e SIA del Pl (disponibili al seguente link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13618&idProvenienza=4 ),

e D.M. del "Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare” 30 marzo 2015 di
approvazione delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilitd a Valutazione di Impatto
Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegati IV alla

parte seconda del D.Igs 152/06);
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o D.G.R.del 12settembre 2016, n°® X/5565 - Approvazione delle “Linee guida per la valutazione
e tutela della componente ambientale biodiversitd nella redazione degli studi di impatto
ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione
ambientale™;

e D.G.R.n°X/4792 del 8/02/2016 - Approvazione delle “Linee guida per la componente salute
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione
delle «Linee guidan di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n° X/1266";

e Linee Guida ARPAT “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da
attivitad di produzione, manipolazione, frasporto, carico o stoccaggio di materiali
polverulenti”, riportata in Allegato 2, par. 6, al PRQA della Regione Toscana, approvato con
D.C.R. n.72/2018.

5.3  ATTIVITA D3 - VIA - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA ALL'ITER

La Valutazione di Impatto Ambientale VIA € un processo che comprende, secondo le disposizioni di
cui al Titolo Il della parte seconda del D.Lgs.152/06, I'elaborazione e la presentazione dello studio
d'impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle
consultazioni, I'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto,
I'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del
progetto.

Internamente al sito MIND

L'elenco delle categorie d'opera assoggettate alla procedura di valutazione diimpatto Ambientale
e riportato negli allegatill (progetti di competenza statale) e lll (progetti di competenza delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06. Per il Progetto
Mind, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siindividuano le seguenti possibili categorie d’opera:

e Derivazioni di acque sotterranee per usi geotermici (Allegato lll, lettera b);

¢ Impianti fotovoltaici (Allegato I, punto 2, punto 7 dell’elenco);

o Impianti di cogenerazione-trigenerazione (Allegato Il, punto 2, punto 5 dell’elenco);

e Datacenter, con riferimento ai gruppi elettrogeni di emergenza (Allegato Il, punto 2),

e VIA volontaria con riferimento a categorie d'opera sottoposte a verifica di assoggettabilita
alla VIA (si veda la premessa del punto 5.2 per possibili categorie).

Esternamente al sito MIND

L' Appaltatore potrd essere attivato per il supporto professionale relativo a procedimenti di VIA
anche su aree esterne al sito MIND, limitatamente alle categorie di opera gid individuate per le aree
interne al sito MIND.

Per altre categorie di opera la S.A. si riserverd di verificare, congiuntamente con I'Appaltatore, la
possibilita di utilizzare il contratto stipulato a seguito della presente procedura di gara, o in alternativa
procederd con affidamenti separati per lo specifico progetto al di fuori della presente procedura.
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5.3.1 Tipologia di attivita

L'attivitd prevede la redazione della documentazione tecnica e amministrativa da presentare per
l'avvio del procedimento di valutazione diimpatto ambientale.

E prevista inoltre attivitd di assistenza e accompagnamento all’iter che prevede la comunicazione
con gli Enti coinvolti, lo svolgimento di incontri anche finalizzati alla definizione dei contenuti degli
elaborati da presentare e la partecipazione alle conferenze dei servizi.

La redazione dei documenti e I'accompagnamento all’iter riguarda unicamente la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale e non comprende le alire autorizzazioni eventualmente
ricomprese nel procedimento di PAUR.

5.3.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la predisposizione di tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria
all'espletamento della valutazione di impatto ambientale, all'individuazione, descrizione e
valutazione appropriate degliimpatti ambientali dei progetti.

5.3.3 Specifica tecnica per I'attivita D.3

Per I'attivitd D.3 e richiesta la redazione della documentazione amministrativa e tecnica necessaria
alla presentazione della istanza di VIA, fra cuilo studio diimpatto ambientale - inclusivo del progetto
di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi — con elaborati cartografici e studi
specidlistici a corredo, ed il documento di sintesi non tecnica.

Lo studio diimpatto ambientale deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 22 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. € deve essere predisposto secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VIl della
Parte seconda del suddetto decreto, come integrato dalle presenti norme tecniche, e sulla base
del parere espresso dall' Autoritd competente a seguito della fase di consultazione prevista
dall'art. 21 del medesimo, qualora aftivata.

Deve essere dlfresi presa in considerazione la normativa Regionale di riferimento, le istruzioni e le
prescrizioni impartite di volta in volta dall’ Amministrazione. Per Regione Lombardia sono inolire da
produrre le seguenti relazioni specialistiche obbligatorie:

e Relazione componente biodiversita ai sensi della D.G.R. del 12 settembre 2016, n° X/5565;
o Relazione sulla componente Salute pubblica ai sensi della D.G.R. n°® X/4792 del 8/02/2016.

La documentazione tecnica da predisporre dovrd includere anche la redazione di studi specidalistici,
se necessari, in relazione alla tipologia di progetto in valutazione, quali ad esempio:

o studio previsionale clima/impatto acustico,

e studio viabilistico,

o studio diimpatto atmosferico con modello meteo-diffusionale,
¢ modello idrogeologico.

Per I'area MIND, le analisi da prevedere nello Studio Preliminare Ambientale devono tener conto
delle valutazioni gid effettuate e degli indirizzi definiti nell’ambito della procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale del Pll Mind.
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Gli aspetti da considerare riguardano, in particolare, le condizioni di criticitd, gli elementi di valore
ambientale e le situazioni territoriali che possono essere favorevoli per I'opera, nonché gli esiti delle
analisi degli effetti ambientali con particolare riferimento alla mitigazione, al monitoraggio, al
controllo degli effetti ambientali negativi significativi.

5.3.4 Moddlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le vociD.3.1 e D.3.2 dell’Elenco Prezzi e saranno computate
a corpo.

Gli studi specialistici verranno valorizzati a parte secondo le voci da D.2.2 a D.2.4 e/o mediante
specifici affidamenti.

5.3.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte da un team di progetto che preveda, professionisti senior e
junior esperti in analisi ambientali, vincolistiche e con competenze GIS. Saranno inoltre da prevedere
specifiche professionalitd per la redazione degli studi specialistici con esperienza in analisi territoriali,
naturalistiche, analisi modelli in atmosfera, tecnico competente in acustica.

5.3.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodotti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Istanza per la verifica di
assoggettabilitd a VIA

Editabile + PDF
Enfro 60 gg.ll. dall’ottenimento
di tutti i dati progettuali

Studio preliminare ambientale Editabile + PDF
Studio di impatto acustico Editabile + PDF
Entro 30 gg.ll dall’oftenimento
di tutti i dati progettuali
Studio impatto atmosferico Editabile + PDF

5.3.7 Documenti diriferimento

e FEloborati del progetto del Pl MIND e SIA del Pl ( disponibili al link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesigidTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13418&idProvenienza=4 )

e linee guida - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale -
SNPA_LLGGVIA_28_2020;
e D.G.R.del 12settembre 2016, n° X/5565 - Approvazione delle “Linee guida per la valutazione

e tutela della componente ambientale biodiversitd nella redazione degli studi di impatto
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ambientale e dedli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione
ambientale™;

e D.G.R.n°X/4792 del 8/02/2016 - Approvazione delle “Linee guida per la componente salute
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione
delle «Linee guidan di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n° X/1266".

o linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle
opere soggette a procedure di VIA - Indirizzi metodologici generali — ISPRA, rev. 1 del
16/06/2014.

5.4 ATTIVITA D.4 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E
ASSISTENZA ALL'ITER

La verifica di assoggettabilitd (o screening) a VAS € una procedura finalizzata ad accertare se un
piano o un programma debbano o meno essere assoggettati alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica.

La procedura di verifica di assoggettabilita alla VAS & regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte Il del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono sotftoposti a Verifica di Assoggettabilitd a VAS i piani ed i programmi che comportano
modifiche minori o interessano piccole aree diuso locale e che ricadono nelllambito di applicazione
della VAS.

Possono essere sottoposti a Verifica di assoggettabilitd a VAS anche piani e programmi diversi da
quelliricadenti nelllambito di applicazione della VAS, ma che definiscono il quadro diriferimento per
I'autorizzazione di progetti.

5.4.1 Tipologia di attivita

L'attivitd, di tipo professionale, prevede la redazione della documentazione tecnica da presentare
per I'avvio del procedimento di verifica di VAS ovvero la redazione del rapporto preliminare.

5.4.2 Scopo dellavoro

Scopo del lavoro € la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all'espletamento della
verifica di assoggettabilitd, all'individuazione, descrizione e valutazione del piano/variante di piano
da sottoporre a verifica di VAS (es. frasformazione urbanistica, cambio di destinazione d’'uso delle
aree).

5.4.3 Specifica tecnica per I'attivita D.4

Modifiche a strumenti attuativi gid sottoposti a VAS: la verifica di assoggettabilitd si limita ai soli effetti
significativi sullambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti
normativamente sovraordinati.

Modifiche a strumenti attuativi non sottoposti a VAS: redazione del rapporto preliminare predisposto
ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano.
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Il riferimento normativo perla procedura € il D.Lgs. 152/06 oltre alle norme che definiscono specifiche
procedure regionali.

5.4.4 Modalita di quantificazione delle attivita
Le attivita saranno quantificate secondo le voci D.4 dell'Elenco Prezzi e saranno computate a corpo.
5.4.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte da un team di progetto che preveda, professionisti senior e
junior esperti in analisi ambientali, vincolistiche e con competenze GIS e di pianificazione.

5.4.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica

Entro 45 gg.ll. dall’oftenimento

R t limi Editabile + PDF
apporfo preliminare ditabile di tutti i dati progettuali

5.4.7 Documenti diriferimento

e Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS —
ISPRA Manudli e linee guida 124/2015

5.5 ATTIVITA D.5 - VAS — PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA ALL'ITER

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sul'ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., *ha la finalitd di
garantire un elevato livello di protezione dellambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) persegue la finalitd generale di assicurare che I'attivita
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi, nel rispetto della
capacitd rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversita e di
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attivitd economica.

La VAS & un processo di valutazione integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi
sullambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi.

5.5.1 Tipologia di attivita

L'attivitd prevede la redazione della documentazione tecnica da presentare per l'avvio del
procedimento di VAS.

Sono esclusi eventuali studi specialistici (es. studio sul fraffico).
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5.5.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro € la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’espletamento
procedura, all’'individuazione, descrizione e valutazione degli effetti significativi diretti e indirefti delle
azioni previste dal Piano sulla popolazione, la salute umana, la biodiversitd, il territorio, il suolo,
I'acqua, I'aria, il clima, i beni materiali, il patrimonio culturale, il paesaggio nonché l'interazione frai
suddetti fattori.

5.5.3 Specifica tecnica per I'attivita D.5

Per|'attivita D.5 € prevista la redazione del rapporto ambientale aisensi dell’art.13 del D.Lgs.152/2006
comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degliimpatti
significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano.

Il riferimento normativo per la procedura € il D.Lgs. 152/06 (art. 13 e allegato 1V) oltre alle norme che
definiscono specifiche procedure regionali.

5.5.4 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo la voce D.5 dell’Elenco Prezzi e saranno computate a
corpo.

Sono esclusi eventuali studi specialistici.
5.5.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte da un team di progetto che preveda, professionisti senior e
junior esperti in analisi vincolistiche, competenze GIS, pianificazione, tecnici ambientali.

5.5.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica

Entro 60 gg.ll. dall’ottenimento

R t iental Editabile + PDF
apporto ambientale ditabile di tutti i dati progettuali

5.5.7 Documenti diriferimento

e Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS —
ISPRA Manudli e linee guida 124/2015

5.6 ATTIVITA D.6 - ALTRE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E
ASSISTENZA ALL'TER

5.6.1 Tipologia di attivita

L'attivitd prevede attivitd professionali, ed eventuali sopralluoghi, per la redazione della
documentazione tecnica da presentare nell’ambito di procedimenti autorizzatori.
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5.6.1 Scopo dellavoro

Si prevede la possibilitd di incaricare I'Appaltatore per il supporto professionali nell’ambito dei
seguenti procedimenti:

e Valutazione diIncidenza,

e Autorizzazione agli scarichiidrici (AUA),

e Emissioni in atmosfera (AUA),

e Concessione derivazione acque sotterranee,

e Nulla Osta Idraulico,

e Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.gs. 42/04 o paesaggistica
semplificata,

e Concessione di occupazione aree demaniali o modifiche di esistenti.

5.6.2 Specifiche tecniche
5.6.2.1 Vinca

La valutazione di incidenza € il procedimento di carattere preventivo al quale & necessario
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000
(SIC, ZSC o ZPS§), singolarmente o congiuntamente ad aliri piani o progefti e tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del sito stesso.

In caso di possibile interferenza diretta o indiretta con siti Natura 2000 € necessario attivare la
procedura di cui all’art. 6 della Direttiva Habitat e in base alle Linee Guida Nazionali per la
Valutazione dilncidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale
n.303 del 28-12-2019).

La procedura di valutazione prevede fre livelli decisionali progressivi, denominati rispettivamente:
Screening (l) Valutazione appropriata (ll) e deroga ai sensi dell’art 6.4 (lll).

La procedura di valutazione di incidenza, qualora necessaria, & atto obbligatorio nelle procedure
di VIA e VAS.

L'attivitd prevede:

e predisposizione della documentazione tecnica (documenti tecnici/progettuali forniti da
SA),
e predisposizione parte anagrafica/amministrativa,

e il caricamento eventudli sui portali (che sard valorizzato con ore a misural).

5.6.22 AUA

L'AUA é regolata dal DPR n.59/2013 ed & un € un provvedimento abilitativo unico che sostituisce in
un unico titolo le seguenti sette comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:
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— autorizzazione agli scarichiidrici di cui al capo Il del titolo IV della sezione Il della Parte terza
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

— comunicazione preventiva di cui all'arficolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per |'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

— autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

— autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’arficolo 272 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

— comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

— avutorizzazione all’'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

— comunicazioni in materia dirifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152.

L' attivitd prevede:

e predisposizione della documentazione tecnica (documenti tecnici/progettuali forniti da
SA),

e predisposizione parte anagrafica/amministrativa,

e il caricamento eventudli sui portali (che sard valorizzato con ore a misural).

5.6.2.3 Concessione derivazione acque sotterranee

Per il prelievo e I'utilizzo delle acque serve un Provvedimento di concessione rilasciato dall' Autorita
competente (Regione per le grandi derivazioni, Provincia per le Piccole): in Regione Lombardia
I'attivitd istruttoria & svolta dalle Province sia per le piccole che per le grandi derivazioni (R.R. 2/06,
art. 7).

La documentazione da allegare all'istanza di concessione di derivazione in Regione Lombardia €
descritta all’art. 8, comma 1del R.R. 2/06.

L'attivitd prevede:

e predisposizione della documentazione tecnica (documenti tecnici/progettuali forniti da
SA),
e predisposizione parte anagrafica/amministrativa,

e il caricamento eventuali sui portali (che sard valorizzato con ore a misural).
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5.6.2.4 Nulla osta idraulico

L'attivitd riguarda la richiesta di nulla osta idraulico per scarico in corso d'acqua superficiale
(autorizzazione per i soli aspetti quantitativi dello scarico), ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.G.R.
7581/2017, per quanto riguarda la Regione Lombardia.

L'attivitd prevede la Predisposizione della domanda di nulla osta idraulico, secondo le specifiche
richieste dell’ente gestore del corpo idrico.

L'eventuale studio di compatibilitd idraulica da allegare alla domanda sard fornito dalla SA o sard
oggetto di un affidamento specifico.

5.6.2.5 Occupazione aree demaniali

Si tratta per la procedura di richiesta di rilascio delle concessioni per I'uso delle aree del demanio
idrico con riferimento ai reticoli idrici soggetti a regimi di polizia idraulica definiti, per la Regione
Lombardia, ai sensi della DGR XI/5714 del 15/12/2021, da effettuarsi mediante il portale regionale
dedicato del sistema integrato di polizia idraulica e utenze idriche.

L'attivitd comporta la predisposizione di una relazione tecnica, il coordinamento della raccolta dei
dati anagrafici, tfecnici e amministrativi necessari e il caricamento sul portale.

5.6.2.6 Istanza di autorizzazione paesaggistica

I Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi fitolo, d'immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai
sensi di legge, hanno I'obbligo di sotftoporre all'ente competente (Regione o ente subdelegato) i
progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di
ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.

Con la "Legge per il governo del territorio” L.R. n. 12 del 2005 (titolo V - beni paesaggistici’) Regione
Lombardia disciplina la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

Il vigente testo dell'art. 80 della L.R. n. 12 del 2005 chiarisce l'aftribuzione delle competenze
paesaggistiche a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3),
Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunitd Montane (comma 6).

L' autorizzazione paesaggistica puo essere espressa attraverso due distinte procedure:
¢ ordinariariguarda opere € interventi soggetti alla procedura stabilita dall’art. 146 del D. Lgs.
n. 42 del 2004 e ss.mm. ii.
o semplificatariguarda opere ed interventi di'lieve entitd” in base alle disposizioni stabilite dal
DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017,
L'attivitd prevede:
e predisposizione della documentazione tecnica ed elaborati cartografici (documenti
tecnici/progettuali forniti da SA),
e predisposizione della documentazione amministrativa per la presentazione dell’istanza,

e caricamento sui portali valorizzato eventualmente con ore a misura.
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La documentazione propedeutica all’ Autorizzazione Paesaggistica si differenzia in funzione del
procedimento diriferimento per I'opera in progetto, facendo comunque riferimento alle procedure
e ai modelli previsti per i diversi ambiti amministrativi di riferimento per ['acquisizione
dell’ Autorizzazione Paesaggistica:

e in caso di Autorizzazione paesaggistica semplificata € da redigere la Relazione
Paesaggistica Semplificata, secondo il modello D del D.P.R. 31 del 2017;

e in caso di Autorizzazione paesaggistica ordinaria, &€ da redigere la Relazione Paesaggistica
Completa, secondo quanto stabilito dal DPCM 12/12/2015.

La documentazione in allegato alle istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere redatta alla
scala adeguata e in relazione al tipo di intervento proposto.

5.6.1 Modadlita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci D.é dell’Elenco Prezzi e saranno computate a corpo.
5.6.2 Team di progetto

Il team di progetto dovrd includere un esperto in permitting con esperienza non inferiore a 10 anni.
5.6.3 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica

Enfro 30 gg.ll. dall’ottenimento

tudio diinci Editabile + PDF
Studio di incidenza ditabile di tuti i dati progettual

Elaborati tecnici (AUA, N.O. idraulico, Entro 30 gg.ll. dall’ottenimento

Editabile + PDF

ecc.) di tutti i dafi progettuali
. - . N Entro 30 gg.ll. dall’ottenimento
+
Relazione paesaggistica ordinaria Editabile + PDF i tutti i dati progettual
Relazione paesaggistica semplificata Editabile + PDF Enfro 20 gg.ll. dall’offenimento

di tutti i dafi progettuali

5.6.4 Documenti diriferimento

e Elaborati dello stato di progetto del Pl MIND e SIA del PIl (disponibili al seguente link

https://www.silvia.servizirl.it/silvioweb/#/scheda-

sintesi2idTipoEnte=7&idTipoProcedura=3&idProgetto=13618&idProvenienza=4 ).

¢ Linee Guida Nazionali perla Valutazione dilncidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT"

arficolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).
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D.G.R. 5523 del 16/11/2021 “Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo
2021 - N. XlI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi
all'applicazione della valutazione diincidenza per il recepimento delle linee guida nazionali
oggetto dell’intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano™.

D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggefti ad autorizzazione
infegrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge ? febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 124 del 29 maggio
2013).
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6 ATTIVITA E - DUE DILIGENCE AMBIENTALI

6.1 ATTIVITA E.1 - DUE DILIGENCE AMBIENTALI DI FASE 1 (DATA ROOM/DESKTOP STUDY, SITE VISIT,
REPORT)

6.1.1 Tipologia di attivita

L'attivitd di predisposizione di Due Diligence ambientali di Fase 1 & un'attivitda di tipo professionale e
include la redazione di una relazione contenente I'analisi e la valutazione dello stato dei luoghi di
un'area o di un complesso gid edificato e la stima dei costi d'intervento finalizzati all'acquisizione
dei dati necessari ed utili a effettuare le opportune valutazioni per la realizzazione di progetti.

L'attivitd include il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle
informazioni e dei dati di base necessari per I'espletamento dell’ analisi.

6.1.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro € la produzione di un documento descrittivo dello stato dei luoghi e contenente
informazioni utili per la committenza al fine di effettuare opportune valutazioni per la realizzazione di
progetti.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.1.3 Specifica tecnica per I'attivita E.1

L'attivita di predisposizione delle Due Diligence sard svolta nel rispetto dei riferimenti tecnici e delle
normative vigenti relative alle singole tematiche oggetfto di approfondimento (geologia,
idrogeologia, geotecnica, stato qualitativo delle matrici ambientali, urbanistica, ecc).

Si dovra inoltre fare riferimento allo Standard ASTM E1527-21 — Standard Practice for Environmental
Site Assessments: Phase | Environmental Site Assessment Process.

Al fine della predisposizione del documento sard effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente o da soggetti terzi riguardante I'utilizzo pregresso del sito, lo stato
di eventuali iter autorizzativi in corso o conclusi, i dati relativi ad eventuali indagini ambientali e/o
geotecniche realizzate (consultazione Data Room); a seguito della consultazione della Data Room
e della lettura critica dei documenti sard redatto un report contenente I'elenco della
documentazione consultata risultata diinteresse per I'espletamento del servizio.

Successivamente sard condotto un sopralluogo (Site Visit) al fine della verifica dello stato dei luoghi
in riferimento alla documentazione consultata e dell'individuazione di eventuali criticitd, cui seguird
la redazione del report di Site Visit contenente le riprese fotografiche di aree diinsieme e diinteresse
e la descrizione testuale delle stesse.

A seguito della consultazione del Data Room e dell’esecuzione della Site Visit sard redatto il report
di Due Diligence composto da una parte descrittiva, comprensiva di elaborafi grafici
eventualmente ufili per iI completamento della descrizione, e dalla stima dei costi delle opere
necessarie per lo sviluppo dell'iniziativa oggetto di Due Diligence, con esplicitazione dei costi per le
necessarie consulenze tecniche e del livello dirischio per ogni tematica affrontata.
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6.1.4 Modalita di quantificazione delle attivita

Le attivitd di Data Room saranno quantificate secondo le voci E.1.1+E.1.3 dell'Elenco Prezzi in
funzione della dimensione del sito, le attivitd di Site Visit secondo le voci E.1.4+E.1.6 in funzione della
dimensione del sito e I'importo € comprensivo di n. 1 sopralluogo presso I'area oggetto di Due
Diligence e per la redazione del report di Site Visit; la redazione del report di Due Diligence sard
valorizzata secondo le voci E.1.7+E.1.9 in funzione della dimensione del sito. Nell'attivitd ET,
qguantificate a corpo con le specifiche voci indicate saranno comprese fino a n.2 riunioni in VDC
con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi (progettisti, consulenti, ecc.) per la condivisione
dello stato di avanzamento dell' attivitd e I'acquisizione di dati integrativi rispetto a quelli condivisi in
Data Room; sono inclusi inoltre i relativi scambi di mail e le eventuadli revisioni necessarie a seguito di
confronto con il Committente.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diintegrazioni di incarico secondo le voci della sezione Z.

6.1.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetfto che preveda, tra i consulenti
senior o fra gli specialisti, un esperto/specialista in Due Diligence ambientali.

6.1.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Report di consultazione Data | Editabile + PDF Enfro 10 ggll dalla ricezione
Room dell’accesso alla Data Room
Report di Site Visit Editabile + PDF Entro 5 gg.ll. dalla Site Visit, che sard
condofta entro 10 gg.l. dal

conferimento incarico

Relazione tecnica Editabile + PDF Enfro 30 ggll. dalla ricezione
dell’accesso alla Data Room

6.1.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Data Room
e Eventuali Due Diligence pregresse o relative a siti limitrofi

¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo dell’area oggetto di Due Diligence.
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6.2 ATTIVITA E.2 - CENSIMENTI MATERIALI (AMIANTO, FAV)
6.2.1 Tipologia di attivita

L'attivitd in oggetto € un'attivitd principalmente di campo ma che include competenze di tipo
professionale per quanto riguarda il piano di indagine, I'organizzazione del censimento, la
supervisione dei lavori e la redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd eseguite
comprensiva anche di elaborati grafici; I'attivitd prevede inoltre il coordinamento con la S.A. e gl
eventuali consulenti terzi per la raccolta delle informazioni e dei dafti di base, se presenti.

6.2.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la realizzazione di attivitd di censimento dei materiali presenti nel sito oggetto di
indagine per la verifica della presenza di materiali contenenti amianto e/o Fibre Artificiali Vetrose
(FAV); nelle attivitd di censimento & previsto il campionamento e I'analisi di campioni di tali materiali
e la produzione di un documento descrittivo delle aftivita eseguite e dei risultati oftenuti.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.2.3 Specifica tecnica per I'attivita B.7

Le attivitd diindagine saranno svolte nel rispetto dei criteri tecnici e delle normative vigentiin materia
di amianto e FAV.

Al fine dell'avvio delle attivitd sard effettuata una ricognizione della documentazione resa
disponibile dalla Committente, con particolare riferimento alla storia del sito, al’epoca di
realizzazione dei manufatti, se disponibile all’'ubicazione di elementi strutturali o sotftoservizi
potenzialmente interessati dalla presenza di amianto o FAV. Verrd inoltre eseguita un primo
sopralluogo allo scopo di localizzare le criticitd rinvenute nei documenti di base ed ulteriori criticitd
che potranno essere oggetto diindagine.

Sulla base delle evidenze sard redatto un piano di campionamento che conterrd I'indicazione dei
manufatti/materiali che saranno oggetto di campionamento, le analisi da condurre e le relative
metodiche sia di campionamento sia di analisi. Le analisi dovranno essere eseguite da laboratori
con accreditamento ACCREDIA per i parametri ricercati.

A seguito dell’oftenimento dei risultati del censimento sard redatto un report riassuntivo di tutte le
attivitd svolte, corredato da fotografie ed elaborati grafici, cui saranno allegati i certificati analitici.

6.2.4 Modalita di quantificazione delle atfivita
Le aftivitd saranno quantificate secondo le voci E.2 dell’Elenco Prezzi, nello specifico:
e Le attivitd di sopralluogo e campionamento, condotte da una squadra di n.2 tecnici,
saranno quantificate con la voce E.2.1
e ILreporting sard valorizzato mediante la voce E.2.2.
e Le attivitd di analisi per la ricerca di amianto saranno quantificate con la voca E.2.5.
e Le attivitd di andlisi per la ricerca di FAV saranno quantificate con la voce E.2.6.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diintegrazioni di incarico secondo le voci della sezione Z.
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6.2.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in censimenti amianto e FAV.

Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per i parametri da monitorare.

6.2.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Esiti analisi di laboratorio Editabile + PDF Entro 10 gg.ll dal prelievo dei campioni
Relazione fecnica Editabile + PDF Entro 20 gg.ll. dalla fine dei lavori di
Elaborati grafici Editabile + PDF indagine

6.2.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

¢ Documentazione sulla storia del sito

e Eventudli esiti di indagini pregresse.

6.3  ATTIVITA E.3 - PIANO DI INDAGINI DI FASE 2 (rif. voce B.1)
6.3.1 Tipologia di attivita

L'attivita di predisposizione del Piano diindagini di Fase 2 & un’attivitd di tipo professionale e include
la redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd previste e la produzione di elaborati
grafici, oltre al coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle
informazioni e dei dati di base, se presenti.

6.3.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro ¢ la produzione di un documento descrittivo delle attivita diindagine previste per
I'area oggetto di investigazione, al fine dell’affidamento delle attivitd alla ditta esecutrice. | risultati
delle indagini saranno funzionali alla redazione della Due Diligence di Fase 2.

L' attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.3.3 Specifica tecnica per I'attivita E.3

L'attivita di predisposizione della specifica diindagine sard svolta nel rispetto dei criteri tecnici e delle
normative vigenti, al fine dell’esecuzione di rilievi topografici e/o architettonici, di indagini
geotecniche e/o ambientali che consentano la definizione delle caratteristiche geotecniche dei
terreni e dello stato qualitativo delle matrici ambientali oggetto diindagine, diindagini per la ricerca
di materiali contenenti amianto eventualmente presenti, al fine di redigere la Due Diligence di Fase
2 sulla base di guanto emerso dalla Due Diligence di Fase 1.
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Al fine della predisposizione della specifica sarda effettuata una ricognizione della documentazione
resa disponibile dalla Committente riguardante I'utilizzo pregresso del sito, per I'individuazione della
presenza di eventuali centri di pericolo, e della documentazione riguardante gli scenari diintervento
(in termini di destinazione d'uso e modalitd costruttive, es.: presenza di piani interrati); sard inoltre
condotto un sopralluogo al fine dell’individuazione dei punti di indagine e della verifica degli spazi
operativi.

La specifica conterrd la descrizione delle attivitd in termini di (a titolo esemplificativo e non
esaustivo):

- Per quanto riguarda le indagini ambientali: modalitd di esecuzione e profonditd prevista
delle perforazioni o di saggi di scavo, profonditd di campionamento terreni insaturi, schemi
costruttivi degli eventuali piezometri previsti, modalitd di campionamento delle acque
sotterranee, set analitici da applicare alle matrici ambientali oggetto di campionamento,
ecc.

- Per quanto riguarda le indagini geotecniche: tipologia delle prove da eseguire (prove
penetrometriche, indagini geognostiche con campionamento dei terreni da sottoporre a
prove geotecniche in laboratorio, prove geofisiche, ecc.) con I'individuazione dei punti e/o
delle aree oggetto di indagine su opportune cartografie e dei parametri da restituire.

L'elaborato sard corredato da elaborati grafici di inquadramento dell’area e di ubicazione delle
indagini previste.

6.3.4 Modalita di quantificazione delle attivita

Le attivitd saranno quantificate secondo le voci E.3.1 dell’'Elenco Prezzi, che fanno riferimento a
guelle della sezione B.1, in funzione della dimensione del sito; I'importo € comprensivo di n. 1
sopralluogo presso I'area per I'individuazione dei punti di indagine e la verifica della fattibilita.
Nell' attivitd quantificate a corpo con le voci indicate saranno comprese fino a n.2 riunioni in VDC
preliminari con la Committenza e gli eventuali soggetti terzi (progettisti, consulenti, ecc.), i relativi
scambi di mail, le eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con il Committente.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diintegrazioni di incarico secondo le voci della sezione Z.

6.3.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o fra gli specialisti, un esperto/specialista in indagini ambientali.

6.3.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 20 gg.ll.
Elaborati grafici Editabile + PDF
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6.3.7 Documenti di riferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Data Room, con parficolare riferimento alla documentazione relativa agli eventuali
softoservizi presenti

e Due Diligence diFase 1

e Eventuali Due Diligence pregresse o relative a siti limitrofi

¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo dell’area oggetto di Due Diligence.

6.4  ATTIVITA E.4 - SUPERVISIONE ALLE INDAGINI DI FASE 2 (rif. voce B.6)
6.4.1 Tipologia di atfivita

L'attivitd in oggetto € un'attivitd di tipo professionale e di campo per gquanto riguarda
I'organizzazione del cantiere, la supervisione dei lavori e la redazione dei report descrittivi delle
attivitd eseguite comprensiva anche di elaborati grafici, del quaderno di campagna, delle
strafigrafie delle perforazioni eseguite e dei verbali di prelievo dei campioni delle matrici ambientali;
I'attivitd prevede inoltre il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta
delle informazioni e dei dati di base, se presenti.

6.4.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro € la supervisione delle indagini geognostiche e ambientali nell’ambito della
redazione della Due Diligence di Fase 2, sulla base di un Piano di indagini di Fase 2 reso disponibile
dalla committente, e la produzione di un documento descrittivo delle attivitd eseguite e dei risultati
ottenuti.

L'attivita potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.4.3 Specifica tecnica per I'attivita E.4

Al fine del'avvio delle attivitd sard effettuata una ricognizione della documentazione resa
disponibile dalla Committente, con particolare riferimento al Piano di indagine di Fase 2; saranno
inoltre condotti uno o piu sopralluoghi al fine dell'individuazione delle attivitd, della verifica degli
spazi operativi di cantiere e delle aree che potranno essere dedicate agli apprestamenti.

Propedeuticamente all’avvio delle attivitd sard redatto o aggiornato, se presente, |l
cronoprogramma dei lavori e saranno organizzate e condotte riunioni di coordinamento tra i vari
operatori che interverranno nell’esecuzione dell'indagine, con particolare riferimento agli aspetti
relativi alla sicurezza sul lavoro.

L'esecuzione delle attivita di Fase 2 prevede attivitd di perforazione sondaggi e campionamento ed
analisi dei terreni per analisi geotecniche e/o chimiche. Le attivitd saranno oggetto di supervisione
da parte della figura individuata per la direzione dei lavori che si occuperd della verifica del rispetto
del cronoprogramma e dei contenuti del Piano di indagini, dell’invio degli aggiornamenti sullo stato
di avanzamento dei lavori alla S.A. e dei rapporti con gli operatori coinvolti nelle attivitd. Tale figura
si occuperd inoltre della redazione dei report descrittivi delle attivitad eseguite comprensiva anche di
elaborati grafici, del quaderno di campagna, delle stratigrafie delle perforazioni eseguite e dei
verbali di prelievo dei campioni delle matrici ambientali.
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Al fine della supervisione dei lavori I'attivitd includerd sopralluoghi periodici che dovranno essere
successivamente verbalizzati specificando le attivitd svolte e successivamente trasmessi alla
committenza.

A seguito della conclusione delle attivita sard redatto un report finale nel quale dovranno essere
descritte dettagliatamente tutte le operazioni eseguite; il documento sard inoltre corredato da
elaborati grafici. | contenuti del documento dovranno essere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: inquadramento dell’area dal punto di vista geografico, geologico ed idrogeologico,
studio della documentazione pregressa, ubicazione delle indagini su apposite planimetrie, modalita
operative di esecuzione degdli scavi o perforazioni, modalitd operative di campionamento, report
fotografico delle attivitd, redazione delle stratigrafie di tuttii sondaggi eseguiti corredate di foto alle
cassette catalogatrici, risultati analitici in forma tabellare e confronto con i limiti normativi applicabili,
certificati analitici firmati digitalmente dal laboratorio.

6.4.4 Moddlita di quantificazione delle attivita
Le attivitd saranno quantificate secondo la voce 7.2.1 dell’Elenco Prezzi.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diinfegrazioni di incarico secondo le voci della sezione Z.

6.4.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, tra i consulenti
senior o tra gli specialisti, un esperto in indagini ambientali di comprovata esperienza, ed un
consulente geologo esperto in attivitd di campo.

6.4.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Enfro 20 gg.l. dalla fine dei lavori di
Elaborati grafici Editabile + PDF indagine

6.4.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:
¢ Piano diindagini di Fase 2
¢ Data Room, con particolare riferimento alla documentazione relativa agli eventuali
sottoservizi presenti
e Due Diligence diFase 1
e Eventuali Due Diligence pregresse o relative a siti limitrofi

¢ Documentazione progeftuale del progetto di sviluppo dell’area oggetto di Due Diligence.
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6.5 ATTIVITA E.5 - INDAGINI DI FASE 2 (rif. voce B.6)
6.5.1 Tipologia di attivita

L'attivitd in oggetto € un'attivitd principalmente di campo ma che include competenze di tipo
professionale per quanto riguarda |'organizzazione del cantiere, la supervisione dei lavori e la
redazione di una relazione tecnica descrittiva delle attivitd eseguite comprensiva anche di elaborati
grafici; I'attivitd prevede inoltre il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la
raccolta delle informazioni e dei dati di base, se presenti.

6.5.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro & principalmente la realizzazione di indagini di caratterizzazione geotecnica e/o
ambientale dei terreni ai sensi della normativa vigente e la produzione di un documento descrittivo
delle attivitd eseguite e deirisultati ottenuti, al fine della redazione della Due Diligence di Fase 2, sulla
base degli esiti della Due Diligence di Fase 1 e del Piano di indagini di Fase 2.

L'attivitd potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.5.3 Specifica tecnica per I'aftivita B.6

Le attivitd di indagine saranno svolte nel rispetto dei criteri tecnici e delle normative vigenti, al fine
dell’esecuzione delle indagini che consentano di affinare lo stato del sito oggetto di Due Diligence
di Fase 2, relativamente all’aspetto dei costi correlati allo sviluppo del progetto esecutivo di sviluppo
per l'areq.

Al fine dell'avvio delle attivitd sard effettuata una ricognizione della documentazione resa
disponibile dalla Committente, con particolare riferimento alla Due Diligence di Fase 1 e al Piano di
indagine di Fase 2; saranno inoltre condotti uno o piu sopralluoghi al fine dell'individuazione delle
attivita, della verifica degli spazi operativi di cantiere e delle aree che potranno essere dedicate agli
apprestamenti.

Propedeuticamente all’avvio delle aftivitd sard redatto o aggiornato, se presente, |l
cronoprogramma dei lavori e saranno organizzate e condotte riunioni di coordinamento tra i vari
operatori che interverranno nell’esecuzione dell'indagine, con particolare riferimento agli aspetti
relativi alla sicurezza sul lavoro.

L'esecuzione delle attivitd prevederd attivitd di perforazione sondaggi e campionamento ed andalisi
dei terreni; pertanto coinvolgeranno una ditta operatrice per le perforazioni, un laboratorio chimico,
che dovrd essere accreditato ACCREDIA, per le andalisi chimiche, ed un laboratorio geotecnico.
Potranno inoltre prevedere prove geofisiche e geotecniche, rilievi topografici ed altre fipologie di
indagini e quindi coinvolgere ditte specializzate in tali attivitd.

Le attivitd saranno oggetto disupervisione da parte della figura individuata per la direzione dei lavori
che si occuperd della verifica del rispetto del cronoprogramma, dell’invio degli aggiornamenti sullo
stato di avanzamento dei lavori alla S.A. e dei rapporti con gli operatori coinvolfi nelle attivita.

Sono incluse nelle attivitd di esecuzione anche la gestione dei materiali di risulta delle lavorazioni,
quali acque, terreni ed eventuali cassette catalogatrici, che dovranno essere gestiti a norma di

legge.

Le atfivitd di campionamento dovranno essere svolte secondo le norme UNI 10802 ed il Digs
152/2006.
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Al fine della supervisione dei lavori I'attivitd includerd sopralluoghi periodici che dovranno essere
successivamente verbalizzati specificando le attivitd svolte e successivamente trasmessi alla
committenza.

A seguito della conclusione delle attivita sard redatto un report finale nel quale dovranno essere
descritte dettagliatamente tutte le operazioni eseguite; il documento sard inoltre corredato da
elaborati grafici e da rapporti di prova del laboratorio chimico e/o geotecnico. | contenuti del
documento dovranno essere, a titolo esempilificativo e non esaustivo: inquadramento dell’area dall
punto di vista geografico, geologico ed idrogeologico, studio della documentazione pregressa,
ubicazione delle indagini su apposite planimetrie, modalitd operative di esecuzione delle attivitd,
modalitd operative di campionamento, report fotografico delle attivitd, redazione delle stratigrafie
di tutti i sondaggi eseguiti corredate di foto alle cassette catalogatrici, risultati analitici in forma
tabellare e confronto con i limiti normativi applicabili, rapporti di prova firmati digitalmente dal
laboratorio.

6.5.4 Modalita di quantificazione delle atfivita
Le aftivitd saranno quantificate secondo le corrispondenti voci delle attivita B.7 dell’Elenco Prezzi.

Eventuali oneri specifici di sicurezza o per partecipazione a riunioni di coordinamento dovranno
essere valorizzati a parte ed a misura.

Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diinfegrazioni di incarico secondo le voci della sezione Z.

6.5.5 Team diprogetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che prevedaq, fra i consulenti
senior o fra gli specialisti, un esperto in indagini ambientali e geotecniche di comprovata esperienza,
ed un consulente geologo esperto in attivitd di campo.

Le analisi dovranno essere svolte mediante Laboratorio in possesso di accreditamento ACCREDIA
per almeno il 75% dei parametri ricercati.

6.5.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Entro 10 gg.ll. dalla ricezione
Elaborati grafici Editabile + PDF deirisulfati andiifici
Esiti analisi di laboratorio Editabile + PDF 15 gg.l. dalla consegna dei

campioni

6.5.7 Documenti diriferimento
Arexpo metterd a disposizione i seguenti documenti per lo svolgimento della prestazione in oggetto:

e Due Diligence di Fase 1
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e Piano diindagini di Fase 2

e Eventudli esiti di indagini pregresse.

6.6  ATTIVITA E.6 - DUE DILIGENCE AMBIENTALE DI FASE 2
6.6.1 Tipologia di atfivita

L'attivitd di predisposizione di Due Diligence ambientali di Fase 2 & un'attivitd di tipo professionale e
include la redazione di una relazione contenente I'analisi degli esiti delle indagini di Fase 2 e
I'approfondimento delle criticitd eventualmente emerse negli elementi interessati dalla Fase 1.

L'attivitd include il coordinamento con la S.A. e gli eventuali consulenti terzi per la raccolta delle
informazioni e dei dati di base necessari per I'espletamento dell’analisi.

6.6.2 Scopo del lavoro

Scopo del lavoro € la produzione di un documento descrittivo dello stato dei luoghi e contenente
informazioni utili per la committenza al fine di effettuare opportune valutazioni per la realizzazione di
progetti, in particolare relativamente all’affinamento dei costi per la finalizzazione della
progettazione esecutiva.

L' attivita potrd essere attivata da AREXPO anche per siti esterni al sito MIND.
6.6.3 Specifica tecnica per I'attivita E.é

L'attivitd di predisposizione delle Due Diligence sard svolta nel rispetto dei riferimenti tecnici e delle
normative vigenti relative alle singole tematiche oggetto di approfondimento (geologia,
idrogeologia, geotecnica, stato qualitativo delle matrici ambientali, urbanistica, ecc).

Si fard inoltre riferimento allo Standard ASTM E1903-19 Standard Practice for Environmental Site
Assessments: Phase Il Environmental Site Assessment Process.

Al fine della predisposizione del documento verrd ripreso il report della Due Diligence di Fase 1 ed
opportunamente integrato sulla base degli esiti dell'indagine di Fase 2 e sulla base di ulteriori dati e
informazioni forniti dalla Committente o da soggetti terzi.

Il report della Due Diligence di Fase 2, comprensivo di elaborati grafici eventualmente utili per |l
completamento della descrizione, conterrd I'analisi degli esiti delle indagini di Fase 2 e
I'approfondimento delle criticitd eventualmente emerse negli elementi interessati dalla Fase 1 oltre
alle valutazioni per la realizzazione di progetti, in particolare relativamente all’affinamento dei costi
per la finalizzazione della progettazione esecutiva delle opere necessarie per lo sviluppo
dell'iniziativa oggetto di Due Diligence, con esplicitazione dei costi per le necessarie consulenze
tecniche e del livello dirischio per ogni tematica affrontata.

6.6.4 Modalita di quantificazione delle attivita

La redazione del report di Due Diligence di Fase 2 sard valorizzata secondo le voci E.6.1+E.6.3
dell'Elenco Prezzi in funzione della dimensione del sito. Nell'attivitd valorizzata a corpo con le voci
indicate saranno comprese fino a n.2 riunioni in VDC con la Committenza e gli eventuali soggetti
terzi (progettisti, consulenti, ecc.) per la condivisione dello stato di avanzamento dell’attivitd e
I'acquisizione di dati integrativi rispetto a quelli condivisi precedentemente; sono inclusi inolire i
relativi scambi di mail e le eventuali revisioni necessarie a seguito di confronto con il Committente.
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Eventuali prestazioni integrative rese necessarie in funzione di situazioni sito specifiche o circostanze
particolari potranno essere oggetto diintegrazioni di incarico secondo le voci della sezione 7.

6.6.5 Team di progetto

Le prestazioni dovranno essere svolte mediante un team di progetto che preveda, fra i consulenti
senior o fra gli specialisti, un esperto/specialista in Due Diligence ambientali.

6.6.6 Elaborati e tempi di consegna

Gli elaborati che dovranno esser prodoftti sono di seguito specificati.

Tipologia elaborato Formato Tempistica
Relazione tecnica Editabile + PDF Enfro 30 ggll. dalla ricezione
dell'incarico
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7 ATTIVITA F. - SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA COMMITTENTE

7.1  SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA COMMITTENTE PER IL COORDINAMENTO DELL'INSIEME
DELLE ATTIVITA AMBIENTALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIl MIND

7.1.1 Tipologia di attivitd e scopo del lavoro

Si tratta di attivitd prevalentemente di tipo professionale, da eseguire in coordinamento con la S.A.,
che prevede anche attivitd da svolgersi direttamente presso la sede della S.A. al fine di consentire
un raccordo operativo e un continuo confronto con i tecnici della S.A..
Il supporto tecnico specialistico potrd essere richiesto dalla S.A. per attivitd professionali quali, a titolo
esemplificativo e non limitativo:
e predisposizione di comunicazione/documenti da presentare all’Osservatorio Ambientale;
e partecipazione ai tavoli fecnici e alle assemblee plenarie nell’ambito dei lavori dell’OA;
o gestione del database del monitoraggio ambientale dei cantieri MIND;
e redazione di procedure/linee guida interne all'azienda AREXPO per lo svolgimento delle
attivitd di tipo ambientale.
E inoltre prevista la possibilitd di attivazione dell’ Appaltatore per attivitd da svolgersi in campo
(anche con eventuali attivitd di laboratorio conseguenti), quali, ad esempio:
o sopralluoghi presso i cantieri per valutazione di aspetti ambientali;
e afttivitd disupervisione, da parte diun geologo o un tecnico ambientale comungue formato
e addestrato, per la supervisione di attivitd di indagine svolte da parte di terz;
e supervisione di campionamenti specifici di acque sotterranee, superficiali, reflue, terreni,
matrici di riporto, rifiuti, ecc. e relative attivita di laboratorio;
e misure e rilievi (atmosfera, rumore, vibrazioni).

Le afttivitd saranno quantificate mediante le voci della sezione Z di cui all’elenco prezzi, se pertinent,
e I'arficolazione delle attivitd verrd condivisa in sede di attivazione. La figura professionale piu
opportuna da coinvolgere per la specifica attivita sard valutata di volta in volta con la S.A.

7.2 SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA COMMITTENTE NELL'AMBITO DEI PROCESSI DI
RIGENERAZIONE URBANA DI ALTRE AREE

Il supporto tecnico specifistico descritto al precedente paragrafo potrd essere richiesto dalla S.A.
anche per attivitd nell'abito di processi di rigenerazione urbana di alire aree o comungue
nell’ambito di attivitd svolte presso siti esterni al sito MIND.

Tale supporto potrd essere sia di tipo professionale, svolto anche eventualmente presso la sede
MIND, sia di tipo operativo con sopraluoghi o attivitd di campo.

Le attivitd saranno quantificate mediante le voci della sezione Z di cui all’elenco prezzi, se pertinenti,
e I'arficolazione delle attivitd verra condivisa in sede di attivazione. La figura professionale piu
opportuna da coinvolgere per la specifica attivitd sard valutata di volta in volta con la S.A.
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