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1 PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina le condizioni, le modalita e i termini generali per I'esecuzione delle
prestazioni di cui alla procedura di gara per I'affidamento di servizi di supporto tecnico specialistico
in materia ambientale, nel’ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del sito MIND e
nell'ambito delle attivitd svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26
novembre 2019 n. 18.

1.1 ILPROGETTO MIND E LA SOCIETA AREXPO

Arexpo S.p.A., societd partecipata dal Ministero dellEconomia delle Finanze, da Regione
Lombardia, dal Comune di Milano, dal Comune di Rho, dalla Cittd Metropolitana di Milano e dalla
Fondazione Fiera Milano, & stata costituita nel 2011 con lo scopo di acquisire le aree destinate ad
ospitare I'Esposizione Universale, dedicata a ‘Feeding the planet, energy for life’, alla quale hanno
aderito 141 Paesi di tutti i continenti con oltre 21 milioni di visitatori.

Oggi Arexpo ha il compito strategico, assegnatogli dalle Istituzioni nell’ambito dell’Accordo di
Programma, di dare nuova vita all'intero Sito, valorizzando ['ereditd pubblica dell'Esposizione
Universale con interventi di rigenerazione finalizzati alla frasformazione dell’area in un “Distretto
dell’'lnnovazione”.

Il progetto “MIND Milano Innovation District” raccoglie I'ereditd di Expo Milano 2015 e si candida a
diventare il luogo di sperimentazione delle nuove forme dell'innovazione e del nuovo vivere urbano,
con I'obiettivo di realizzare un “ecosistema dell'innovazione” unico in Italia e al livello delle migliori
esperienze internazionali. Le scienze della vita, insieme alla cittd del futuro ed allo sviluppo di una
smart city innovativa, rappresentano gli elementi chiave di MIND, i grandi obiettivi di un luogo che
guarda al futuro.

Dal punto di vista dell'inquadramento procedurale e attuativo, il progetto & in corso di sviluppo
aftraverso lo strumento del Piano Integrato di Intervento (Pll), approvato dal Comune di Milano e dall
Comune di Rho in data 31 gennaio 2020. Il Pll muove dalle disposizioni dettate dall’Accordo di
Programma (AdP) stipulato nel 2011 tra Comune di Milano, Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Rho, Poste Italiane S.p.a., con I'adesione della Societd Expo 2015 S.p.a. ed Arexpo S.p.q.
e il cui obiettivo era di consentire la realizzazione dell'Expo Milano 2015, nonché di definire I'idonea
disciplina urbanistica per la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento
(Post Expo).

Il processo dirigenerazione del Sito si fonda sul presupposto tecnico ed economico che lo sviluppo
delle funzioni pubbliche e private, grazie alla supervisione di Arexpo, venga ideato in modo unitario
e redlizzato contfestualmente o comunque parallelamente, nelllambito della pianificazione
urbanistica indicata nell’ Accordo di Programma del 2011.

Lo sviluppo di MIND e dell"ecosistema dell'innovazione” si incardina su una stretta partnership
pubblico-privato che prevede di affiancare I'insediamento di funzioni pubbliche o di interesse
pubblico, qualiil centro diricerca Human Technopole, il Campus Scientifico dell'Universita Statale di
Milano, un grande centro ospedaliero di rango IRCCS (Istituto ortopedico Galeazzi), con funzioni
private, quali ad esempio imprese attive nei settori della ricerca scientifica, medica e farmaceutica,
delle life sciences, di cui proprio Milano € avanguardia europea.
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1.2 ATTIVITA DI CENTRALIZZAZIONE DI COMMITTENZA E DI COMMITTENZA AUSILIARIA DI
AREXPO S.P.A.

Ai sensi delle leggi regionali n. 10/2018 e n. 18/2019, Arexpo ha facolta di svolgere attivita di
centralizzazione delle committenze e attivitd di committenza ausiliarie con riferimento alle procedure
di affidamento relative alla realizzazione di interventi connessi al progetto MIND Milano Innovation
District, nonché di interventi legati allo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana sul territorio della
Regione Lombardia.

1.3 OBIETTIVI DELL'APPALTO

L'obiettivo principale dell’Appalto € quello di assegnare a un soggetto specializzato, o a un
Raggruppamento di soggetti, di comprovata esperienza nel campo della consulenza e
dell'ingegneria ambientale, un contratto che permetta, mantenendo un elevato grado qualitativo,
degli iter rapidi ed efficaci di attivazione dell’ Appaltatore, consentendo di standardizzare
I'approccio progettuale, le procedure operative e gli elaborati prodotti.

Tutte le attivita siintendono riferite a siti e progetti ricadenti entro il perimetro delle aree di pertinenza
del "Pll MIND", nelllambito dell'attuazione dello stesso, secondo i diversi Stralci Funzionali e Lotti
Operativi.

In casi particolari, da verificare di volta in volta, le attivitd richieste al Appaltatore potranno
eventualmente essere riferite ad iniziative in corso su siti esterni al perimetro del “Pll MIND"
(indicativamente con riferimento, ma senza limitazione, a siti ubicati nell’area milanese), per i quali
Arexpo assuma un ruolo sia in una fase preliminare (ad es. Due Diligence, valutazioni di pre-fattibilita,
ecc.) sia a seguito dell'attivazione di specifici procedimenti amministrafivi (es. procedimenti di
bonifica, valutazioni ambientali, permitting, ecc.).

2 PRINCIPALI TERMINI E DEFINIZIONI

Codice: D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

SA: Stazione Appaltante ovvero Arexpo S.p.A.

RUP: Responsabile Unico del Procedimento.

DEC: Direttore dell’esecuzione del Contratto.

Appaltatore: operatore economico a cui € affidato il servizio di consulenza.

Parti: Stazione Appaltante e Appaltatore.

Prestazioni: futti i servizi oggetto di affidamento.

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche
che I'Appaltatore deve soddisfare per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’ Appalto
Specifico.

3 NORME DI RIFERIMENTO

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia
di Lavori, Forniture e Servizi Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Strutture, Tutela della
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Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore, Sicurezza intesa come safety/security, Tutela dei lavoratori,
ed ogni alfra riferibile alle prestazioni di cui trattasi, nessuna esclusa.

4 INQUADRAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Le attivitd richieste all' Appaltatore comprendono sia attivitd professionali, che comportano la
predisposizione di documentazione tecnica, sia attivitd di campo, che richiedono I'esecuzione di
rilievi, misure, campionamenti ed eventuali analisi di laboratorio.

Le aftivitd di campo comprendono anche la produzione della documentazione tecnica
precedente e conseguente all’esecuzione dello specifico servizio (es. note tecniche con definizione
delle specifiche esecutive per condivisione con il Committente e/o con gli Enti, report dei risultati per
i Committente e/o per gli Enti). Si infende inclusa anche la predisposizione della corrispondenza
necessaria all'organizzazione dei servizi e la produzione della documentazione prevista dal D.Lgs
81/2008 s.m.i. per il Datore di Lavoro dell’ Appaltatore.

Tra le attivitd di campo sono incluse anche attivitad di sopralluogo e attivitd di supervisione
specialistica, continuativa o non continuativa, ad attivitd appaltate dalla Committente stessa ad
alfri soggetti.

5 OGGETITO DELL'APPALTO

Le prestazioni che potranno essere richieste all’ Appaltatore rientrano nelle tematiche di seguito
elencate. Il dettaglio delle attivitd e le relative specifiche sono contenuti nell’ Allegato 1 - Specifiche
delle prestazioni.

A. Supporto tecnico specialistico per I'attuazione del Piano di monitoraggio ambientale
dell’area MIND:

Al. Aggiornamento periodico del PMA

A2. Predisposizione dei DOM

A3. Monitoraggio della componente atmosfera

A4, Monitoraggio della componente rumore

AS. Aggiornamento del modello acustico 2018

Ab. Redazione di studi di clima acustico per nuovi recettori di progetto

A7. Monitoraggio della componente vibrazioni

A8. Monitoraggio della componente acque sotfterranee

A9. Monitoraggio della componente acque superficiali

AT0. Definizione delle soglie preventive di allerta per le varie componenti ambientali del PMA

All. Predisposizione di relazione fecnica specialistica per la realizzazione di piezometri di
monitoraggio

Arexpo S.p.A. 5
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Al2. Servizio di messa a disposizione, installazione e gestione data logger in due piezometri e
in due punti delle acque superficiali

AT3. Predisposizione progetto di un sistema informatico di monitoraggio (architettura, senza
software)
B. Supporto tecnico specialistico in fema di bonifiche e gestione delle terre di risulta degli

scavi per I'attuazione del Pll Mind o per aree esterne:

B1. Elaborazione di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifiche
B2. Progetti operativi di bonifica e MISP con assistenza all’iter
B3. Esecuzione diindagini per caratterizzazione del suolo e dei materiali di riporto ai sensi del

D.lgs. 152/06 e del D.M. 05/02/98

B4. Esecuzione diindagini per la verifica dei requisiti ambientali delle TRS ex D.P.R. 120/2017
B5. Supporto tecnico alla committente
C. Supporto tecnico specialistico in tema di idrogeologia per I'attuazione del sistema di

geotermia del Pl MIND:

Cl. Aggiornamento del modello idrogeologico del sito MIND
C2. Relazioni tecniche idrogeologiche per modifica concessione pozzi
D. Supporto tecnico specialistico relativo a procedimenti ambientali nell’ambito dello

sviluppo del Pll MIND:

D1. Verifica preliminare - predisposizione documentazione e assistenza all’iter

D2. Verifica di assoggettabilita alla VIA — predisposizione documentazione e assistenza all’iter
D3. VIA - predisposizione documentazione e assistenza all’iter

D4. Verifica di esclusione da VAS - predisposizione documentazione e assistenza all’iter

D5. VAS - predisposizione documentazione e assistenza all’iter

Dé. Altre autorizzazioni ambientali — predisposizione documentazione e assistenza all'ter

(autorizzazione agli scarichi idrici, emissioni in atmosfera, AUA, concessione derivazione
acque sotterranee, concessione di occupazione aree demaniali o modifiche di esistenti)

D7. Supporto tecnico alla committente

E. Supporto tecnico specialistico alla committente nell’ambito dei processi di rigenerazione
urbana di altre aree:

El. Due diligence ambientali

F. Supporto tecnico alla committente per il coordinamento dell'insieme delle attivita
ambientali per I'attuazione del Pll MIND

Arexpo S.p.A. 6
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6 MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per le specifiche modalita di esecuzione del servizio si faccia riferimento all’ Allegato 1.

7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTATORE

La struttura organizzativa dell’ Appaltatore dovrd prevedere I'assegnazione di un gruppo di lavoro
stabile e con ampie competenze tecniche, composto da professionisti di comprovata esperienza,
con un minimo di 3 anni fino a pib di 10 anni di attivitd professionale, a seconda delle figure richieste.

L' Appaltatore, qi fini della partecipazione alla presente Procedura di affidamento, deve indicare la
composizione del gruppo di lavoro nell’ Offerta tecnica, come previsto dall’art. 18.1 del Disciplinare
di gara, riportando un Organigramma preliminare di commessa, con l'indicazione nominativa dei
soggetti coinvolti a vario titolo e livello.

Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed
approvate dalla SA, come previsto all’art. 4 del Contratto.

L' Appaltatore dovrd nominare, all'atto della sottoscrizione del Contratto, un Direttore Tecnico in
qualitd di “Responsabile del Contratto” quale referente per l'esecuzione delle prestazioni,
coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

La struttura dovrd prevedere in particolare:

e la nomina di un gruppo dirigenziale, composto dalla figura del Direttore Tecnico e da uno o
piu Project Manager;

¢ [|'identificazione di un gruppo di Consulenti Senior;

¢ [|'assegnazione di un gruppo dilavoro (staff) mulfi-disciplinare esperto e competente nelle
tematiche ambientali oggetto di affidamento;

e |'assegnazione di personale dotato direquisiti tecnici e capacitd professionale adeguati alla
complessitd delle Prestazioni richieste, oltre che formati (addestrati) per gli aspetti di
sicurezza.

Il Direttore Tecnico supervisionerd I'appalto ed assicurerd il rispetto degli standard tecnici richiesti.

Il Project Manager avrd il compito di supervisionare e gestire il gruppo di lavoro costituito per
I'espletamento delle Prestazioni oggetto delle Specifiche Tecniche, assicurando il rispetto della
qudlita dei servizi offerti e dei tempi e facendo in modo che le comunicazioni da e verso la SA siano
gestite nella maniera maggiormente efficace.

7.1 FIGURE PROFESSIONALI

L' Appaltatore dovrd presentare i curricula vitae del personale che sard dedicato alle Prestazioni
previste dal presente Capitolato.

Nel seguito si riporta una breve descrizione delle capacitd e dei requisiti ritenuti necessari per
ciascuna figura professionale.

7.1.1  DIRETTORE TECNICO (DT)

Dirigente da almeno 5 anni e con oltre 10 anni di esperienza, recepisce le esigenze della SA ed
individua le risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi di progetto. Verifica che I'evoluzione

Arexpo S.p.A. 7
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del progetto rifletta le aspettative della SA ed introduce azioni correftive, laddove necessario.
Partecipa agliincontri chiave nellambito del progetto.

Il Direttore Tecnico deve avere piena conoscenza delle disposizioni contfrattuali che disciplinano il
rapporto tra le parti, nonché essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle Prestazioni.

II Direttore Tecnico e il referente della SA per quanto riguarda il controllo della qualitd delle
Prestazioni. Al Direttore Tecnico compete la responsabilitd del conseguimento dei risultati attesi e/o
degli obiettivi da conseguire. L' Appaltatore rimane comunqgue responsabile, sotto ogni aspetto,
dell'operato del Direttore Tecnico.

Il Direttore Tecnico € l'interfaccia dell' Appaltatore con la Stazione Appaltante per qualsiasi attivita
oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all’esecuzione delle
Prestazioni. Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno frasmesse
diretftamente al Direttore Tecnico.

La SA si riserva I'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del Direttore Tecnico nominato
dall’ Appaltatore. Ogni variazione della figura in questione dovrd essere comunicata per iscritto alla
SA e da questa accettata.

7.1.2  PROJECT MANAGER/RESPONSABILE DI PROGETTO (PM)

Figura professionale con oltre 8 anni di esperienza nellambito del project management, si occupa
della gestione di progetti ambientali complessi.

E responsabile della supervisione tecnica del Progetto, della gestione del gruppo di lavoro, del
conftrollo dei costi e del rispetto dei tempi.

Mantiene i contaftti con la SA per il recepimento degli obiettivi delle Prestazioni.

Partecipa ad incontri con la SA, con Enti e con terzi. Definisce le linee strategiche di sviluppo del
Progetto in accordo con le indicazioni della SA.

7.1.3  PROGETTISTA/CONSULENTE SENIOR (CS)

Figura professionale con oltre 8 anni di esperienza, ha competenze specialistiche e si occupa degli
aspetti tecnici (impostazione degli elaborati, valutazioni ed elaborazione specialistiche).

Ha competenze specifiche nei diversi settori specialistici (normativo e procedurale, ambientale,
geologico, chimico, ecc.). Imposta gli aspeftti tecnici e strategici delle Prestazioni per i campi di
competenza. Coordina ed effettua sia supervisione tecnica delle attivitd progettuali e di
realizzazione dei lavori. Partecipa ad incontri con la SA e gli Enti di controllo. Partecipa alla stesura
degli elaborati tecnici.

7.1.4  PROGETTISTA/CONSULENTE JUNIOR (CJ)

Figura professionale con almeno 3 anni di esperienza, ha competenze specidlistiche e si occupa
degli aspetti tecnici (elaborazione ed interpretazione dei dati, stesura di elaborati sotto la direzione
di un consulente senior).

E uno specialista ambientale (es. geologo, ingegnere, chimico, biologo).

Puo effettuare anche attivitd di sopralluogo, campionamento delle matrici ambientali, rilievi in
campo, supervisione di attivita di terzi.

Arexpo S.p.A. 8
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7.1.5 OPERATORE CAD/GIS (OCG)

Figura professionale con almeno 3 anni di esperienza nel settore ambientale, ha competenze
tecniche e capacitd diinterpretazione dei dati forniti.

Provvede all'esecuzione di elaborati grafici per la sintesi e l'interpretazione dei dafi e deirisultati delle
Prestazioni e, in autonomia, alla rappresentazione cartografica in ambiente CAD o GIS.

7.1.6  SPECIALISTA (SP)

Figura professionale con oltre 5 anni di esperienza, ha competenze specialistiche in setftori specifici.
L'appaltatore dovrd indicare in fase di offerta le figure di riferimento nelle seguenti discipline:

e modellistica atmosfera;

e modellistica acustica;

¢ modellistica idrogeologica;

e geologia-idrogeologia/geotecnica;

e analisi di rischio sanitario-ambientale;

e progettazione diinterventi di bonifica;

e procedure autorizzative in campo ambientale.
7.1.7 RESPONSABILE DELLE ATTIVITA DI CAMPO (RAC)

Figura di tecnico laureato, con almeno 5 anni di esperienza specifica nel settore dei monitoraggi, in
grado di coordinare I'attivitd dei tecnici campionatori.

7.1.8  TECNICO CAMPIONATORE (TC)

Figura di tecnico laureato con almeno 3 anni di esperienza specifica in attivitd di campionamento.
7.1.9  TECNICO SUPERVISORE (TS)

Figura di tecnico laureato con almeno 3 anni di esperienza specifica in attivita di supervisione alle
attivita diindagine.

7.2 TEAM MINIMO DI PROGETTO

Il team minimo di progetto previsto dovrd includere il Direttore Tecnico (DT), il Responsabile di
Progetto (PM), un Consulente Senior (CS), un Consulente junior (CJ), un operatore CAD/GIS (OCG).

Il team minimo di progetto dovrd, per lo specifico servizio o attivitd, essere integrato con le figure
professionali indicate nel dettaglio nell’ Allegato 1.
8 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nell’espletamento di ciascuno dei servizi oggetto di affidamento, la SA avrd il diritto di verificare in
ogni momento lo stato di avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni, con la finalita di:

e identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla
prestazione, proponendo le adeguate azioni correttive;

Arexpo S.p.A. 9
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e identificare tempestivamente la necessitd di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto gid in possesso;

e fornire un supporto continuo all’ Appaltatore, agevolando la redazione degli elaborati
seguendone lo sviluppo “passo a passo”.

A tal fine I'Appaltatore, per quanto di sua competenza, siimpegna a prestare piena collaborazione
per rendere possibile I'attivitd di verifica.

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformitd” riscontrate rispetto agli obblighi
contrattuali chiamando I'Appaltatore a rispondere evidenziando le azioni correttive che infende
porre in essere. Ove le “non conformitd” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi
inadempienze contrattuali, la SA si riserva la facolta di applicare le penali previste nel successivo
arficolo 13.

L' Appaltatore & tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a
seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali, fecniche o amministrative.

9  LIVELLI DI SERVIZIO

Nell’espletamento delle Prestazioni, I' Appaltatore dovrd garantire, oltre alla correttezza formale, alla
qualitd tecnica e alla conformitd normativa del contenuto degli elaborati prodotti e in generale
delle prestazioni, comprese quelle di campo, il rispetto delle tempistiche concordate in fase di
assegnazione dello specifico incarico.

L' Appaltatore dovrd avere cura di aggiornare tempestivamente la SA circa I'eventuale insorgenza
di circostanze tali da poter configurare dei ritardi nella consegna della documentazione o |l
mancato rispetto del programma temporale delle attivitd concordato.

Costituisce inoltre requisito fondamentale la capacitd dell' Appaltatore di attivarsi a seguito di una
richiesta dalla SA, al fine di contenere i tempi di erogazione delle Prestazioni, secondo il seguente
elenco di tempistiche massime:

e Attivazione arichieste formulate via mail: entro 8 ore lavorative.
e Attivazione per I'esecuzione di attivitd di campo: 5 gg. Il
o Atftivazione perrichiesta di partecipazione a videoconferenze: 2 gg.ll.

e Aftivazione per richiesta di partecipazione a incontri presso la sede della SA o presso alire
sedi per incontri tecnici o Conferenze Dei Servizi: 5 gg. Il

La S.A. ha il diritto di verificare la rispondenza dei requisiti dichiarati dall’ Appaltatore in sede di gara
e potra verificare, prima della stipula del Contratto, nonché durante la vigenza del rapporto
contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete
modalitd attuative del servizio.

E inoltre richiesto all’ Appaltatore la capacitd di attivazione contemporanea su molteplici servizi
riguardanti I'area MIND, fatto salvo comunque I'impegno inderogabile ad erogare tutti i servizi
necessari per |I'organizzazione, |'esecuzione e il reporting delle sessioni di monitoraggio previste dal
PMA.

Arexpo S.p.A. 10
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Viene inolire richiesta come condizone non negoziabile la possibilitd di  attivare
contemporaneamente I' Appaltatore su un numero di “siti”, anche in aggiunta e in contemporanea
rispetto ai servizi richiesti per I'area MIND, non inferiore a 3.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, € diritto della S.A. verificare, in ogni momento:

e i nominativi dei soggetti responsabili della prestazione del servizio, i relativi titoli di studio e
professionali;

e le misure di gestione ambientale che I' Appaltatore adotta nell’espletamento del servizio;

¢ il numero medio annuo dei dipendenti utilizzati per il servizio, la loro corrispondenza, circa il
numero di personale impiegato e le relative qualifiche, a quanto dichiarato in sede di gara;

e ilrispetto delle normative di settore concernenti la sicurezza sul luogo del lavoro ex D.Lgs. n.
81/08 e successive modifiche ed integrazioni; il Codice Efico e il D.Lgs. n. 231/01 e successive
modifiche ed intfegrazioni, i contributi, i confratti di assunzione, nonché ogni alfra normativa
cui I’Appaltatore debba attenersi;

e iprodoftti, I'attrezzatura, il materiale e I'equipaggiamento tecnico utilizzato dall’ Appaltatore;

e |'attivita di eventuali subappaltatori e il rispetto delle incombenze e della quota di esse date,
ove concesse, in subappalto;

e lasussistenza della regolaritd contributiva.

In caso di esito sfavorevole dei controlli effettuati, o del venire meno degli standard qualitativi del
servizio, I'Appaltatore dovrd rendere la parte del servizio ancora da svolgersi conforme alle
specifiche di gara od alle eventuali successive modifiche concordate nel corso del rapporto
contrattuale. Quanto alla parte del servizio gid prestato, questo, a richiesta della Stazione
Appaltante, dovrd essere integrato o sostituito con un servizio conforme entro un ragionevole
termine (che comunqgue non potrd essere superiore a 15 giorni dalla data della richiesta). Le relative
spese rimangono ad integrale carico dell' Appaltatore, fatto salvo quanto comunque previsto
relativamente all’eventuale applicazione di penali. Resta salvo in ogni caso I'eventuale maggior
danno causato dall'Appaltatore, nonché la facoltd per la SA di risolvere il Contratto per
inadempimento dell’ Appaltatore ai sensi dell’articolo 122 del Codice.

| controlli potranno avere ad oggetto alfresi i subappaltatori, nonché i fornitori/subaffidatari, di cui
dovesse avvalersi I'Appaltatore.

| controlli della S.A. si effetftueranno nell’arco dell'intera vigenza del rapporto contfrattuale con
I’ Appaltatore.
10 MODALITA DI ATTIVAZIONE E DI COORDINAMENTO TRA LA SA E L'APPALTATORE

In funzione delle esigenze operative che si concretizzeranno durante la durata del contratto, il DEC
predisporrd e aggiornerd un programma delle attivita previste per I' Appaltatore.

In seguito, il DEC predisporrd una richiesta di attivazione (via mail) sulla specifica attivita e voce di
contratto mediante comunicazione via mail.

Arexpo S.p.A. 11
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A seguito della mail di attivazione, sard cura dell’ Appaltatore verificare la tipologia di attivitd
richiesta e sottoporre alla SA un preventivo per le attivitd, basato sull'elenco prezzi allegato al
Disciplinare di gara, evidenziando gli eventuali scostamenti che la specifica attivitd potrebbe
richiedere rispetto alle specifiche tecniche e organizzative previste dalla specifica di riferimento di
cui all’Allegato 1 - Specifica delle prestazioni.

La SA, a seguito di eventuale riunione di allineamento, predisporrd una conferma di attivazione in
forma scritta (via mail) contenente i termini del servizio concordati e le relative condizioni confrattuali
ed economiche applicabili, definendo inolire i tempi di consegna e le eventuali milestones
intermedie.

Ulteriori dettagli operativi e gestionali potranno essere eventualmente definiti in fase di rivnione di
avvio (kick-off meeting — KOM).

Con frequenza almeno mensile sard organizzata una rivnione di coordinamento generale durante
la quale I'Appaltatore aggiornerd il Direttore dell’esecuzione sullo stato di avanzamento delle
attivita relative ai diversi incarichi ricevuti, onde concordare eventuali azioni correttive, modifiche
allo scopo del lavoro o alla tempistica di esecuzione.

La riunione di coordinamento generale non sostituird le rivnioni di coordinamento specifiche che
saranno organizzate nellambito di ciascuna specifica attivitd mediante accordo tra SA e
Appaltatore.

Le riunioni di coordinamento potranno svolgersi in modalitd VDC o in presenza, a discrezione della
SA.
11 MODALITA’' DI QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni sulle singole attivitd saranno quantificate secondo i prezzi ribassati stabiliti in sede di
gara sulla base dei contenuti nell’elenco prezzi.

Le modadalitd di quantificazione sono indicate, per ciascuna attivitd, nell’Allegato 1 - Specifica delle
prestazioni.

In linea generale, la maggior parte delle attivitd professionali € quantificata secondo voci a corpo,
alle quali possono essere affiancate voci a misura relative a una o piu delle seguenti casistiche:

e attivitd accessorie (ad esempio sopralluoghi, attivitd di rilievo, analisi);
e aftivitd aggiuntive (es. trasferte o riunioni aggiuntive);

e prestazioni professionali aggiuntive concordate in fase di alineamento e conferma di
aftivazione della prestazione (es. prestazioni specialistiche o prestazioni professionali
aggiuntive legate a situazioni particolari che si qualifichino per scostamenti significativi dalle
specifiche di riferimento).

12 FATTURAZIONE E MODALITA’' DI PAGAMENTO

Per le modalita di fatturazione e pagamento, si rinvia al Confratto.

Arexpo S.p.A. 12
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13 PENALI

In caso di ritardo o inadempienza, le Prestazioni richieste nel presente Capitolato non potranno in
alcun modo considerarsi erogate, né esse potranno considerarsi esattamente adempiute qualora
la SA ritenga i servizi predettiincompleti o carenti.

In generale, gli eventualiritardi o disservizicomporteranno I'applicazione di una penale contrattuale
rapportata, quando pertinente, al rapporto tra importo della prestazione e giornate di erogazione
del servizio.

L'ammontare complessivo massimo delle pendli € in ogni caso convenuto nei limiti del 10% del
corrispettivo dell’intero servizio.

L'applicazione delle penali avverrd con le modalitd previste all’art. 18 del Contratto.

Le penali non si applicano nel caso in cui il ritardo o I'inesatto adempimento dell’ Appaltatore sia
causato da forza maggiore, caso fortuito o impossibilitd sopravvenuta. Tali casi devono essere
segnalati tempestivamente alla Stazione Appaltante e comungue non olire il quinto giorno dal loro
avverarsi, pena la decadenza dell’ Appaltatore dal beneficio della disapplicazione delle penaili.

13.1 PENALI PER RITARDO

Il ritardo nell’esecuzione di ciascun servizio superiore a 5 gg. rispetto ai tfempi convenuti - anche nel
caso di servizio ad esecuzione frazionata o periodica o di somministrazione - comporterd
I'applicazione di una penale da parte della S.A. pari allo 0,5 %. dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo successivo al quinto.

13.2 PENALI PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore froveranno applicazione le seguenti penali:

e 1%o delimporto contrattuale, nel caso di riscontate difformita rispetto agli standard
qualitativi previsti dalla specifica o dagli accordi presi in sede di aftivazione. Tale percentuale
troverd applicazione per ogni singola difformitd oggettivamente riscontrata, potendo
pertanto essere applicata anche piv volte all'interno di uno stesso servizio.

Resta inteso che nel caso di errori o inadempimenti, le spese di adeguamento del servizio agli
standard richiesti (incluse ad esempio la ripetizione di rilievi o campionamenti a seguito di analisi
chimiche in modalita difforme agli standard di riferimento o per errori derivanti da contaminazioni
dei campioni o perdita di campioni) saranno integralimente a carico dell’ Appaltatore.

14 COPERTURE ASSICURATIVE

Sirinvia a quanto previsto all'articolo 9 del Contratto.

15 NORME DI SICUREZZA

1. L'Affidataria dichiara espressamente di adempiere, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, in modo integrale a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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2. Durante lo svolgimento delle attivitd, I' Affidataria si obbliga a rispettare le misure di sicurezza
riportate nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi “DVR” (oppure, qualora le attivita si
dovessero svolgere all’interno di aree di cantiere, nel proprio Piano Operativo di Sicurezza “POS”) in
relazione alla specifica attivita svolta per I'appalto, nonché quanto previsto nel Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenze "DUVRI”, quivi allegato, previsto all’art. 26 del D. Lgs. 81/08
(oppure, qualora le attivitd si dovessero svolgere all’interno di aree di cantiere, nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento “PSC") e nelle riunioni di coordinamento.

3. Resta inteso che I' Affidataria, sulla base delle indicazioni contenute nel DUVRI (oppure nel PSC) e
guelle emerse durante le eventuali Riunioni di Coordinamento tra le parti (che integrano il DUVRI ol
PSC) e riportate nei relativi verbali, si impegna a rendere edotto il proprio personale impiegato
nell'appalto, delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (percorsi, impianti, rischi d’infortunio,
etc.) e di quant’altro necessario e utile ai fini della tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori.

4. In relazione alle attivitd previste per il servizio richiesto, i Costi della Sicurezza da Interferenze sono
qguantificatiin 5.122,50 euro (per le specifiche si veda I'Allegato 3 “Costi della sicurezza da
Interferenze”). Tali costi della sicurezza saranno remunerati all'impresa Affidataria (senza essere
soggetti a ribasso), in relazione alle misure effettivamente necessarie/prescritte da AREXPO (come
definite in sede diriunioni di coordinamento) e realmente attuate dall'impresa Affidataria, sulla base
del seguente listino prezzi:

1. Listino Prezzi Informativi Opere Compiute per I'Edilizia della C.C.ILA.A. di Varese — edizione del
primo semestre 2022 — sezione 120 “Sicurezza”;

2. o, in difefto, in base ai prezzi ricavati da altri listini prezzi di riferimento per il territorio; oppure,
infine, in base ai prezzi ricavati da specifiche indagini di mercato, in contradditorio con
I' Affidatario. Il risultato dell’analisi e la formulazione del nuovo prezzo saranno condivisi
softoscrivendo fra le parti un apposito “Verbale di concordamento nuovo prezzo™.

5. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle
modalitd di esecuzione del Contratto, il Committente si riserva di aggiornare/integrare il DUVRI (o il
PSC) anche solo tramite Verbali di Coordinamento fra le parti e, conseguentemente, di modificare
eventualmente i Costi della Sicurezza da Interferenza in relazione alle ulteriori misure di sicurezza
previste.
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